

令和7年（2025年）3月19日付け札幌市告示第1151号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和7年（2025年）3月27日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第1151号別表の工事番号「25(緑)第0004号」工事名「防災・安全交付金事業 屯田西公園施設改修工事（Eエリア）」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

(入札日等訂正版)

0	調達案件番号		2507000411
1	工事（業務）番号		25（緑）第 0004 号
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	防災・安全交付金事業 屯田西公園施設改修工事（Eエリア）
		工事（履行）場所	札幌市北区屯田4条10丁目
		工事（業務）内容	施工面積：1.68ha（公園面積：11.2ha） 基盤整備－敷地造成工一式、植栽基盤工一式、構造物撤去工一式、公園施設等撤去・移設工一式 植 栽－植栽工一式 施設整備－給水設備工一式、雨水排水設備工一式、電気設備工一式、園路広場整備工一式、サービス施設整備工一式、管理施設整備工一式、建築施設組立設置工一式、附帯工一式、仮設工一式
		工期（履行期間）	着手の日から令和7年11月25日まで
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	総合評価落札方式（実績評価Ⅰ型・事後審査方式）（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	自己採点表：入札期間内に提出すること。※「16. 注意事項」を参照すること。 総合評価に係る技術資料：開札日の翌日まで（審査順1位の入札者のみ）
		落札結果通知予定日	令和7年4月23日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和7年04月04日（08時00分～20時00分） 令和7年04月07日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和7年04月08日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	建）みどりの推進課
		電話番号	011-211-2525

工事説明書

1. 工事の概要 施工面積：1.68ha（公園面積：11.2ha）
基盤整備－敷地造成工一式、植栽基盤工一式、構造物撤去工一式、公園施設等撤去・移設工一式
植 栽－植栽工一式
施設整備－給水設備工一式、雨水排水設備工一式、電気設備工一式、園路広場整備工一式、サービス施設整備工一式、管理
施設整備工一式、建築施設組立設置工一式、附帯工一式、仮設工一式

【建設リサイクル法対象工事】 【建設発生土の運搬有】

2. 施工場所 札幌市北区屯田4条10丁目

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 7年11月17日までとする。

4. 図面 別紙のとおり（図面47枚）

5. 工事仕様書 ・札幌市土木工事共通仕様書 ・札幌市土木工事積算基準 ・札幌市下水道管きょ工事積算基準
・札幌市造園工事標準図 ・札幌市土木工事標準図 ・札幌市下水道工事標準図

6. 特記仕様書 別添のとおり。

工事説明書

1. 工事の概要 施工面積：1.68ha（公園面積：11.2ha）
基盤整備－敷地造成工一式、植栽基盤工一式、構造物撤去工一式、公園施設等撤去・移設工一式
植 栽－植栽工一式
施設整備－給水設備工一式、雨水排水設備工一式、電気設備工一式、園路広場整備工一式、サービス施設整備工一式、管理
施設整備工一式、建築施設組立設置工一式、附帯工一式、仮設工一式

【建設リサイクル法対象工事】 【建設発生土の運搬有】

2. 施工場所 札幌市北区屯田4条10丁目

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 7年11月25日までとする。

4. 図面 別紙のとおり（図面47枚）

5. 工事仕様書 ・札幌市土木工事共通仕様書 ・札幌市土木工事積算基準 ・札幌市下水道管きょ工事積算基準
・札幌市造園工事標準図 ・札幌市土木工事標準図 ・札幌市下水道工事標準図

6. 特記仕様書 別添のとおり。

☐ 12) 中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

☐ 13) 電子納品実施の有無については、別途監督員の指示による。

☐ 14) 工期設定について
 工期:令和7年4月21日から令和7年11月17日まで
 工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に、以下の事項を見込んでいる。

☐	①準備期間	30日間
☐	②後片付け期間	20日間
☐	③雨休率(実動工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数 実動日数×係数)	0.7

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の全土曜日を含んでいる。

☐ 15) 工期設定について(フレックス方式)
 本工事は、「札幌市余裕期間制度(フレックス方式)」の適用工事である。
 本工事における工期の取り扱いについては、別紙の特記仕様書(フレックス方式)によるものとする。

☐ 12) 中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

☐ 13) 電子納品実施の有無については、別途監督員の指示による。

☐ 14) 工期設定について
 工期:令和7年4月28日から令和7年11月25日まで
 工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に、以下の事項を見込んでいる。

☐	①準備期間	30日間
☐	②後片付け期間	20日間
☐	③雨休率(実動工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数 実動日数×係数)	0.7

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の全土曜日を含んでいる。

☐ 15) 工期設定について(フレックス方式)
 本工事は、「札幌市余裕期間制度(フレックス方式)」の適用工事である。
 本工事における工期の取り扱いについては、別紙の特記仕様書(フレックス方式)によるものとする。

単一75号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 3 2025. 3 1.000-00000002000		
	単位	人日	数量	1
立	数量		摘要	
	1		単一 159号	
			円／人日	

単一76号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 3 2025. 3 1.000-00000002000		
	単位	t	数量	1
立	数量		摘要	
	1		単一 160号	
	1		単一 161号	
			円／t	

単一75号

1 次単価表（金抜き）

1 次単価表（金抜き）		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 3 2025. 3 1. 000-00000002000		
交通誘導警備員			単位	人日	数量	1
名 称	規 格	単 位	数 量		摘 要	
交通誘導警備員 A		人 日	1		単一 159号	
計						
単価					円／人日	

単一76号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 3
歩掛適用年月	2025. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

仮設材運搬費		単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
仮設材等の運搬	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 9.2km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	1	単一 160号	
仮設材等の運搬	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 9.2km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	1	単一 160号	
仮設材等の積み取り卸し費	積み込み、取り卸し（往復分）	t	1	単一 161号	
計					
単価				円／t	