		序列区下小坦官的推行官连未	勿女几人	<u>除                                    </u>	別衣 2-5
区分	No.	工 種 名	単位	予 定 数 量	係数
昼	1	現地調査工(ます取付管)	か所	75	0.005013
<u></u> 昼	2	ます接続確認工	か所	0	0.003013
昼	3	取付管カメラ調査工	か所	528	0.010558
昼	4	ます探し工	か所	45	0.014434
昼	5	コンクリートます修正工	か所	45	0.014483
	6	塩ビます修正工	か所	10	0.005842
<u>星</u> 星	7 8	ます取付部修繕工ます蓋交換工	<u>か所</u> か所	5 35	0.007106 0.001739
<u></u> 昼 昼	9	閉塞工	か所	5	0.001739
- 星	10	ます内修繕工	か所	30	0.003992
昼	11	コンクリートます設置工	か所	5	0.034069
昼	12	塩ビます設置工	か所	5	0.048253
昼	13	現地調査工(マンホール)	か所	35	0.008486
昼	14	鉄蓋溶接工	か所	5	0.007532
<u>昼</u> 昼	15 16	足掛金物補修工(W=400) 足掛金物補修工(W=150 継足管)	か所	10 195	0.016819
昼昼	17	足掛金物補修工(W=150 極足官) 足掛金物補修工(W=150 直壁)	か <u>所</u> か所	220	0.017054 0.009617
昼昼	18	断熱蓋設置•点検工	か所	20	0.003369
昼	19	光ケーブル点検工	か所	0	0.008245
昼	20	特殊マンホール・吐口点検工	か所	139	0.005013
昼	21	特殊マンホール・吐口清掃工	か所	10	0.003279
昼	22	合流改善施設点検工	か所	0	0.005013
昼	23	合流改善施設(ネット式)清掃工 合流改善施設(ブラシ・機械式)清掃工	枚かず	0	0.000586
<u>昼</u> 昼	24 25	合流改善施設(ノブジ・機械式) 清掃工 合流改善施設(水面制御式) 清掃工	<u>か所</u> か所	0	0.005033 0.001925
昼昼	26	オイルフェンス設置撤去工	か所	10	0.013497
昼	27	人孔巡視調査工	か所	4268	0.003043
昼	28	本管潜行目視調査工	m	100.0	0.000517
昼	29	本管カメラ調査工	m	1410.0	0.001070
	30	取付管特殊カメラ据付工	m .2. ===	0.0	0.000308
	31	取付管特殊カメラ調査工	か所	0	0.021163
<u>昼</u> 昼	32 33	取付管特殊カメラ据付工(持込) 取付管特殊カメラ調査工(持込)	m か所	200.0 15	0.000414 0.026484
- 星	34	取付管清掃工	か所	60	0.022440
昼	35	取付管清掃工(未作業)	か所	10	0.008566
昼	36	高圧洗浄車運転工	h	52.0	0.019118
昼	37	給水車運転工	h	48.0	0.007842
昼	38	本管洗浄工	m	161.0	0.000308
<u>昼</u>	39 40	バキューム車運転工(4t) バキューム車運転工(8t)	h	37.5	0.010385
<u></u> 昼	40	ハキューム単連転工(8t) 土のう仮締切工	h 袋	17.0 200	0.019443 0.001026
<u></u> 昼	42	鋼材切断工	m	0.0	0.017717
昼	43	道路雨水ます清掃工	か所	15	0.001816
昼	44	道路雨水ます・浸透ます点検工	か所	24	0.001337
	45	取付管内面補修材( φ 150)	m .2. ===	110.0	0.027585
昼日	46	取付管内面修繕工(φ150)	か所	8	0.183086
<u>星</u> 星	47 48	管路内面修繕工(φ150~200) 管路内面修繕工(φ250~380)	か所か所	8 3	0.105000 0.114576
<u></u>	49	管路内面修繕工(φ 400~450)	か所	1	0.148512
昼	50	管路内面修繕工(φ500~600)	か所	1	0.203169
昼	51	管路内面修繕工(φ700~750)	か所	0	0.237664
昼	52	一体型内面補修工(φ250~300)	か所	6	0.170016
昼	53	一体型内面補修工(φ350)	か所	2	0.206529
	54 55	一体型内面補修工(φ400~450) 段差修正工(φ250~300)	か所	0	0.266337
<u>星</u> 星	55 56	段差修正工(φ250~300)   パッカー止水工(φ200~350)	か所 L	20.0	0.061645 0.002964
<u></u> 昼	57	パッカー止水工(φ200~350)	L	15.0	0.002340
昼	58	突出取付管除去工(機械)	か所	3	0.050400
昼	59	モルタル除去工(機械)	か所	3	0.050400
昼	60	木根・パッキン除去工(機械)	か所	5	0.025200
昼	61	モルタル等除去工(人力)	か所	6	0.017853
昼	62	取付管口仕上工(機械)	<u>か所</u>	8	0.047343
<u>昼</u> 昼	63 64	インバート・躯体等補修工(5cm未満) インバート・躯体等補修工(5cm以上)	m2 m2	21.0 31.0	0.050619 0.097772
<u></u> 昼	65	日地補修工	m2 m	43.5	0.097772
昼	66	<b>陥没仮復旧工</b>	m3	10.0	0.017459
昼	67	舗装復旧工	m2	30.0	0.009337
昼	68	舗装仮復旧工	m2	30.0	0.010344
昼	69	インターロッキング復旧工	m2	10.0	0.007162
	70	掘削工 除	m3	10.0	0.012723
<u>星</u> 星	71 72	除草工 刈り草処理費	m2	6554.0	0.000129
<u></u>	73		t 本	2.350	0.020496 0.000985
昼	74	伐採工(幹周20cm以上30cm未満)	本	10	0.001545
昼	75	伐採工(幹周30cm以上60cm未満)	本	10	0.005877
昼	76	車止め設置・取外し工	基	3	0.001153
昼	77	車止め基礎設置工	か所	3	0.005094
	78	除雪工	か所	10	0.002488
昼日	79	管理用地境界杭点検工 地上棒設定地等確認工	か所	343	0.000616
昼	80	地上権設定地等確認工	か所	22	0.002308

## 厚別区下水道管路維持管理業務 係数表(2)

区分         No.         工種名         単位         子定数量           量         81         油脂類等直所調查工         h         20.0           量         83         コングリート設運搬処理工         t         3.000           量         84         編装設運搬处理工         t         20.000           量         85         土砂運搬工         t         20.000           量         86         塩ビ熔材運搬处理工         t         1.000           量         87         床ブラナック運搬工         t         1.000           量         87         床が高汚泥等運搬工(3t)         回         11           量         89         下水道汚泥等運搬工(3t)         回         7           量         90         ニングー・ペブ運搬工(8t)         回         7           量         90         ニングー・ペブ運搬工(8t)         回         7           量         91         まごが離砂収集運搬工         t         1,000           量         92         投資券が収集運搬工         t         1,000           量         93         ホンプ設庫報工(3t)         由         1         1,000           量         94         まプ運転工(00~10m3未満常等時)         台目         2         2         投資券         1,000         2         2         2	(所数 次 の.015905 0.001932 0.00661 0.005084 0.006223 0.078242 0.078242 0.023508 0.041058 0.007202 0.008600 0.023810 0.08267 0.01115 0.017180 0.012242 0.022220 0.012690 0.005320 0.038986 0.217420 0.015680 0.006552 0.014365 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692 0.005448 0.009133 0.002479 0.000692 0.005448 0.009133 0.002479 0.000692 0.005448 0.00692 0.005448 0.009133 0.002479 0.000692 0.005448 0.009133 0.002479 0.000692 0.005448 0.0065448 0.0065448 0.00692 0.00692 0.005448 0.00692 0.00692 0.005448 0.00692 0	
量   81	0.001932 0.006661 0.005084 0.006223 0.078242 0.078242 0.023508 0.041058 0.007202 0.008600 0.023810 0.08267 0.010115 0.017180 0.012242 0.022220 0.012690 0.005320 0.038986 0.217420 0.018928 0.015680 0.006552 0.014365 0.019143 0.019143 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692	
昼         82         下水道管路巡視点輸工         t         3,000           昼         84         編裝設運搬处理工         t         2,000           昼         85         土砂運搬工         t         2,000           昼         86         塩ビ療材運輸处理工         t         1,000           昼         87         廃ブラスチック運搬处理工         t         0,020           昼         88         下水道汚泥等運搬工(4)         回         11           昼         88         下水道汚泥等運搬证(4)         回         1           昼         90         コンジリードマ等導運搬工         0         11           昼         90         コンジリードマ等導運搬工         0         1           昼         90         コンジルで設置機工         0         1           昼         92         伐採物運搬型工         0         1           昼         92         大災港市政工         0         0           昼         94         ボンブ運転工(40~120m3未満 作業時)         台目         2           昼         95         ボンブ運転工(40~120m3未満 作業時)         台目         1           昼         97         ホンブ運転工(40~120m3未満 作業時)         台目         1           昼         97         ます放去工         カ         カ         6日 <td>0.001932 0.006661 0.005084 0.006223 0.078242 0.078242 0.023508 0.041058 0.007202 0.008600 0.023810 0.08267 0.010115 0.017180 0.012242 0.022220 0.012690 0.005320 0.038986 0.217420 0.018928 0.015680 0.006552 0.014365 0.019143 0.019143 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692</td>	0.001932 0.006661 0.005084 0.006223 0.078242 0.078242 0.023508 0.041058 0.007202 0.008600 0.023810 0.08267 0.010115 0.017180 0.012242 0.022220 0.012690 0.005320 0.038986 0.217420 0.018928 0.015680 0.006552 0.014365 0.019143 0.019143 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692	
昼         84         舗装設運搬処理工         t         20,000           昼         85         上砂運搬工         t         20,000           昼         86         塩ビ房材運搬处理工         t         1,000           昼         87         廃プラスチック運搬处理工         t         0,020           昼         87         序水ブラスチック運搬配工         D         11           昼         89         下水道汚泥等運搬工(8t)         D         D         7           昼         90         コンリートペブ等運搬工         D         2           昼         91         まら脊帯の収集運搬工         D         2           昼         92         伐採砂運搬型工         t         1,000           昼         93         ボンブ運転工(0~40m3未満 常等)         台目         2           昼         94         ボンブ運転工(0~40m3未満 常等)         台目         2           昼         96         ボンブ運転工(40~120m3未満 常等)         台目         1           昼         96         ボンブ運転工(40~120m3未満 常等)         台目         1           昼         98         繁急対策定工(40~120m3未満 常等)         台目         1           昼         98         東京撤出では(40~120m3未満 常等)         台目         1           昼         99         東京撤出	0.006661 0.005084 0.005084 0.006223 0.078242 0.078242 0.023508 0.041058 0.007202 0.008600 0.023810 0.082867 0.010115 0.017180 0.012242 0.022220 0.012690 0.005320 0.038986 0.217420 0.018928 0.015680 0.014365 0.019143 0.019143 0.019192 0.0098000 0.009133 0.002479 0.000692	
昼         84         舗装砂運搬工         t         20,000           昼         86         塩ビ廃材運搬処理工         m3         1.0           昼         86         塩ビ廃材運搬処理工         t         1.00           昼         87         万万沙争少型廉税处理工         t         0.020           昼         89         下水道污泥等運搬工(4)         回         11           昼         89         下水道污泥等運搬工(4)         回         7           昼         90         コンプリートマブ運搬工(2)         回         7           昼         90         コンプリートマブ運搬工(2)         回         7           昼         91         まよう雑物収集運搬工         回         7           昼         92         代採物運搬处理工         t         1,000           昼         92         大災職長工         m         3         5,0           昼         92         2 (採締物運搬工         m         3         5,0           昼         93         ボンブ運転工(0~40~120m3未満 作業時)         台目         2           昼         96         ボンブ運転工(40~120m3未満 作業時)         台目         1           昼         97         末ヶノ運転工(40~120m3未満 作業時)         台目         1           昼         97         まヶノ運転工(40~120m3未満 常時	0.005084 0.006223 0.078242 0.078242 0.078242 0.023508 0.041058 0.007202 0.008600 0.023810 0.082867 0.010115 0.017180 0.012242 0.022220 0.012690 0.005320 0.038986 0.217420 0.018928 0.015680 0.006552 0.014365 0.019143 0.019143 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692	
昼         85         上砂運搬工         t         1.000           昼         87         廃ナラスチック運搬処理工         t         1.000           昼         87         廃ナラスメック運搬処理工         t         0.020           昼         88         下水道汚泥等運搬工(4t)         回         11           昼         90         コンクリートマ*等運搬工         回         7           昼         91         まよう雑粉収集運搬工         回         2           昼         91         まよう雑粉収集運搬工         m         3         5.0           昼         92         (技株物運搬処理工         m         5.0         1<	0.006223 0.078242 0.078242 0.078242 0.023508 0.041058 0.007202 0.008600 0.023810 0.088267 0.010115 0.017180 0.012242 0.022220 0.012690 0.005320 0.038986 0.217420 0.018928 0.015680 0.006552 0.014365 0.019143 0.019143 0.019192 0.008000 0.00933 0.002479 0.000692	
昼         86         塩に廃村運搬処理工         t         1,000           昼         87         廃プラスチック運搬処理工         t         0,020           昼         88         下水道汚泥等運搬工(4t)         回         11           昼         90         コンクリードはず等運搬工         回         7           昼         91         きょう雑物収集運搬工         回         7           昼         91         きょう雑物収集運搬工         m3         5.0           昼         92         伐採物運搬处理工         t         1.000           昼         93         ボンブ速転工(0~40m3未満 作業時)         台目         2           昼         94         ホンブ連転工(0~40m3未満 常時)         台目         2           昼         95         ボンブ連転工(0~40m3未満 常時)         台目         1           昼         96         ボンブ連転工(0~120m3未満 常時)         台目         1           昼         97         ボンブ連転工(40~120m3未満 常時)         台目         1           昼         97         ボンブ連転工(40~120m3未満 常時)         台目         1           屋         97         ボンブ連転工(40~120m3未満 常時)         台目         1           屋         99         まず撤去工         カー         人日         1         カー           昼         97	0.078242 0.078242 0.078242 0.023508 0.041058 0.007202 0.008600 0.023810 0.010115 0.017180 0.012242 0.022220 0.012690 0.005320 0.03898 0.217420 0.018928 0.015680 0.019143 0.019192 0.009133 0.009133 0.000692 0.000692	
昼         88         下水道汚泥等運搬工(4t)         回         7           昼         90         コンクリートマブ等運搬工         回         7           昼         91         きよう雑物収集運搬工         回         2           昼         91         きよう雑物収集運搬工         t         1.000           昼         92         伐採物運搬处里工         t         t         1.000           昼         93         ボンブ運転工(0~40m3未満 常時)         台目         2         2         9         5         ボンブ運転工(40~120m3未満 常時)         台目         1	0.023508 0.041058 0.041058 0.007202 0.008600 0.023810 0.088267 0.010115 0.017180 0.012242 0.022220 0.012690 0.005320 0.038986 0.217420 0.018928 0.015680 0.006552 0.014365 0.019143 0.019143 0.019199 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692	
昼         89         下水道汚海等連戦工         回         7           昼         90         コンクリートくず等連報工         回         2           昼         91         きよう雑物収集運搬工         n3         5.0           昼         92         伐採物運搬处理工         t         1.000           昼         94         ボンブ運転工(0~40m3未満 作業時)         台目         2           昼         95         ボンブ運転工(40~120m3未満 作業時)         台目         1           昼         96         ボンブ連転工(40~120m3未満 作業時)         台目         1           昼         96         ボンブ連転工(40~120m3未満 作業時)         台目         1           昼         98         寮急対応準備工         h         1.0           屋         98         寮急対応準備工         h         1.0           屋         98         東京放大工         h         1.0           屋         99         まず放去工         か所         10           屋         101         取付管更生材(6 150)         m         689.0           屋         102         交通誘導         6         日         10           屋         101         取付管更生材(6 150)         m         689.0         カテ           日         102         交通誘導	0.041058 0.007202 0.008600 0.023810 0.088267 0.010115 0.017180 0.012242 0.022220 0.012690 0.005320 0.038986 0.217420 0.018928 0.015680 0.006552 0.014365 0.019143 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692	
昼 90         コンクリートくず等運搬工         回         2           昼 91         きょう雑物収集運搬工         m3         5.0           昼 92         伐採物運搬処理工         t         1.000           昼 93         ボンブ運輸工(0~40m3未満 作業時)         台目         2           昼 95         ボンブ運転工(0~40m3未満 作業時)         台目         2           昼 96         ボンブ運転工(40~120m3未満 作業時)         台目         1           昼 96         ボンブ運転工(40~120m3未満 作業時)         台目         1           昼 97         ボンブ運転工(40~120m3未満 常時)         台目         1           昼 98         繁念対応準備工         h         1.0           昼 99         ます撤去工         か所         10           屋 99         ます撤去工         か所         10           屋 101         取付管更生材(6150)         m         689.0           屋 101         取付管更生本工         か所         137           昼 102         交通誘導警備員A         人目         120.0           昼 103         交通誘導警備員B         人目         10.0           夜 106         現地調查工         か所         0           夜 107         取付管力メラ調查工         か所         0           夜 108         ま寸接上工         か所         0           夜 109         本少	0.007202 0.008600 0.023810 0.088267 0.010115 0.017180 0.012242 0.022220 0.012690 0.005320 0.038986 0.217420 0.018928 0.015680 0.006552 0.014365 0.019143 0.019143 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692	
昼 91         きらう維物収集運搬工         m3         5.0           昼 92         伐採物運搬処理工         t         1.000           昼 93         ボンブ運輸工(0~40m3未満 作業時)         台目         2           昼 95         ボンブ運転工(0~40m3未満 作業時)         台目         2           昼 95         ボンブ運転工(40~120m3未満 作業時)         台目         1           昼 96         ボンブ運転工(40~120m3未満 作業時)         台目         1           昼 97         ボンブ運転工(40~120m3未満 作業時)         台目         1           昼 98         緊急対応準備工         h         1.0           昼 99         東ず撤去工         h         1.0           昼 99         東す撤去工         か所         10           屋 100         取付管更生材(6150)         m         689.0           昼 101         取付管更生材(6150)         m         689.0           昼 102         交通誘導警備員A         人日         120.0           昼 103         交通誘導警備員A         人日         10.0           夜 106         現地調査工(ます取付管)         か所         0           夜 107         取付管方分列書室工         か所         0           夜 108         まず深になっ         カ所         0           夜 109         まびの上すが修正工         カ所         0           夜 110	0.008600 0.023810 0.088267 0.010115 0.017180 0.012242 0.022220 0.012690 0.005320 0.038986 0.217420 0.018928 0.015680 0.006552 0.014365 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692	
昼     92     伐採物運搬処理工     t     1.000       昼     94     ボンブ運輸工(0~40m3未満作業時)     台日     2       昼     95     ボンブ運輸工(40~40m3未満作業時)     台日     2       昼     95     ボンブ運輸工(40~120m3未満作業時)     台日     1       昼     96     ボンブ運輸工(40~120m3未満作業時)     台日     1       昼     97     ボンブ運輸工(40~120m3未満作業時)     台日     1       昼     98     緊急対応準備工     h     1.0       昼     100     取付管更生工     か所     10       昼     101     取付管更生工     か所     137       昼     102     交通誘導警備員A     人日     120.0       昼     103     交通誘導警備員B     人日     10.0       夜     106     現地調査工(ます取付管)     か所     0       夜     107     取付管力シラ調査工     か所     0       夜     109     コンクリートます修正工     か所     0       夜     110     塩ビます接近工     か所     0       夜     111     まず付修正工     か所     0       夜     113     閉塞工     か所     0       夜     113     閉塞工     か所     0       夜     114     まず内修繕工     か所     0       夜     115     コンクリートます設置工     か所     <	0.023810 0.088267 0.010115 0.017180 0.012242 0.022220 0.012690 0.005320 0.038986 0.217420 0.018928 0.015680 0.006552 0.014365 0.019143 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692 0.005448	
昼 94     ボンプ設配工(0~40m3未満 作業時)     台日     2       昼 95     ボンブ運転工(0~40m3未満 常時)     台目     2       昼 96     ボンブ運転工(40~120m3未満 作業時)     台目     1       昼 97     ホンブ運転工(40~120m3未満 常時)     台目     1       昼 97     ホンブ運転工(40~120m3未満 常時)     台目     1       昼 98     緊急対応準備工     h     1.0       昼 99     ます撤去工     か所     10       昼 100     取付管更生材(6150)     m     689.0       昼 101     取付管更生材(6150)     m     689.0       昼 102     交通誘導警備員A     人日     120.0       昼 103     交通誘導警備員A     人日     120.0       昼 103     交通誘導警備員A     人日     120.0       昼 103     交通誘導警備員A     人日     10.0       夜 106     現地調査工(ます取付管)     か所     0       夜 107     取付管力メラ調査工     か所     0       夜 108     ます採し工     か所     0       夜 109     コンクリートます修正工     か所     0       夜 110     塩ビます砂値工     か所     0       夜 111     ます所修繕工     か所     0       夜 113     閉塞工     か所     0       夜 116     塩ビます設置工     か所     0       夜 117     現地強     大門     0       夜 118     足掛金物補修工(W-400)	0.088267 0.010115 0.017180 0.012242 0.022220 0.012690 0.005320 0.038986 0.217420 0.018928 0.015680 0.006552 0.014365 0.019143 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692	
展 94 ボンブ運転工(0~40m3未満作業時) 台目 2	0.010115 0.017180 0.012242 0.022220 0.012690 0.005320 0.038986 0.217420 0.018928 0.015680 0.006552 0.014365 0.019143 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692 0.005448	
昼 96       ボンブ運転工(40~120m3未満 常時)       台日 1         昼 96       ボンブ運転工(40~120m3未満 常時)       台日 1         昼 97       ボンブ運転工(40~120m3未満 常時)       台日 1         昼 98       緊急対応準備工       h 1.0         昼 99       ます撤去工       か所 10         昼 100       取付管更生材(φ150)       m 689.0         昼 101       取付管更生材(φ150)       m 689.0         昼 101       取付管更生材(φ150)       m 689.0         昼 102       交通誘導警備員A       人日 120.0         昼 103       交通誘導警備員A       人日 120.0         昼 106       現地調香工(ます取付管)       か所 0         夜 106       東沙調香工       か所 0         夜 107       取付管カメラ調査工       か所 0         夜 108       まず採し工       か所 0         夜 109       エクリートます修正工       か所 0         夜 110       塩ビます修正工       か所 0         夜 111       ます取付部修繕工       か所 0         夜 111       ます政付部修繕工       か所 0         夜 114       ます内修繕工       か所 0         夜 115       コンクリートます設置工       か所 0         夜 116       塩ビます設置工       か所 0         夜 117       現地調査工(マンホール)       か所 0         夜 118       足掛金物補修工(W=100 能足管)       か所 0         夜 120<	0.017180 0.012242 0.022220 0.012690 0.005320 0.038986 0.217420 0.018928 0.015680 0.006552 0.014365 0.019143 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692	
昼 96       ボンブ運転工(40~120m3未満作業時)       台目       1         昼 97       ボンブ運転工(40~120m3未満常時)       台目       1         昼 98       緊急対応準備工       h       1.0         昼 99       ます撤去工       か所       10         昼 100       取付管更生材(φ150)       m       689.0         昼 101       取付管更生工       か所       137         昼 102       交通誘導警備員A       人目       120.0         昼 103       交通誘導警備員A       人目       120.0         昼 103       交通誘導警備員A       人目       10.0         夜 106       現地調査工(ます取付管)       か所       0         夜 107       取付管カメラ調査工       か所       0         夜 108       まず深し工       か所       0         夜 108       まず深し工       か所       0         夜 110       塩ビます修正工       か所       0         夜 110       塩ビます参産工       か所       0         夜 111       まず付部修繕工       か所       0         夜 113       閉塞工       か所       0         夜 114       ます内医善性       カー       0         夜 115       コングリートます設置工       か所       0         夜 116       塩ビます設置工       カー       カー         夜 11	0.012242 0.022220 0.012690 0.005320 0.038986 0.217420 0.018928 0.015680 0.006552 0.014365 0.019143 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692 0.005448	
□ 日 97 ボンブ運転工 (40~120m3未満 常時) 台目 1 1.0 日 日 98 緊急が応準備工 h 1.0 カ所 10 田 付管更生材 (φ 150) m 689.0 m 689.0 m 689.0 m 689.0 m 689.0 m 689.0 m 101 取付管更生材 (φ 150) m 689.0 m 137 日 102.0 交通誘導警備員A 人目 120.0 日 103 交通誘導警備員A 人目 120.0 日 103 交通誘導警備員A 人目 10.0 か所 0 市所	0.022220 0.012690 0.005320 0.038986 0.217420 0.018928 0.015680 0.006552 0.014365 0.019143 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692	
昼 98       緊急対応準備工       h       1.0         昼 99       ます撤去工       か所       10         昼 100       取付管更生材(Φ150)       m       689.0         昼 101       取付管更生工       か所       137         昼 102       交通誘導警備員A       人日       120.0         昼 103       交通誘導警備員A       人日       10.0         夜 106       現地調査工(ます取付管)       か所       0         夜 107       取付管力メラ調査工       か所       0         夜 108       まず深し工       か所       0         夜 108       まず深し工       か所       0         夜 110       塩じます修正工       か所       0         夜 110       塩じます修正工       か所       0         夜 111       ます取付部修繕工       か所       0         夜 112       ます蓋交換工       か所       0         夜 113       閉塞工       か所       0         夜 114       ます内修繕工       か所       0         夜 115       コングリートます設置工       か所       0         夜 116       塩じます設置工       か所       0         夜 117       現地調査工(マンホール)       か所       0         夜 118       足掛金物補修工(W=150 離足管       か所       0         夜 120 <t< td=""><td>0.012690 0.005320 0.038986 0.217420 0.018928 0.015680 0.006552 0.014365 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692 0.005448</td></t<>	0.012690 0.005320 0.038986 0.217420 0.018928 0.015680 0.006552 0.014365 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692 0.005448	
昼 100 取付管更生材(φ150)         m 689.0           昼 101 取付管更生工         か所 137           昼 102 交通誘導警備員A         人日 120.0           昼 103 交通誘導警備員B         人日 10.0           夜 106 現地調査工(ます取付管)         か所 0           夜 107 取付管カメラ調査工         か所 0           夜 108 ます探し工         か所 0           夜 109 コングリートます修正工         か所 0           夜 110 塩ビます修正工         か所 0           夜 111 ます取付部修繕工         か所 0           夜 111 ます内修繕工         か所 0           夜 113 閉塞工         か所 0           夜 114 ます内修繕工         か所 0           夜 115 コンクリートます設置工         か所 0           夜 116 塩ビます設置工         か所 0           夜 117 現地調査工(マンホール)         か所 0           夜 117 現地調査工(マンホール)         か所 0           夜 118 足掛金物補修工(W=150 離壁)         か所 0           夜 120 足掛金物補修工(W=150 直壁)         か所 0           夜 121 光ケーブル点検工         か所 0           夜 122 特殊マンホール・吐口点検工         か所 0           夜 123 特殊マンホール・吐口清掃工         か所 0           夜 124 オイルフェンス設置撤去工         か所 0           夜 125 人孔巡視調査工         か所 0           夜 126 本管清行目視調査工         m 10.0           夜 127 本管力子調査工         m 10.0	0.005320 0.038986 0.217420 0.018928 0.015680 0.006552 0.014365 0.019143 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692 0.005448	
昼       101       取付管更生工       か所       137         昼       102       交通誘導警備員A       人日       120.0         昼       103       交通誘導警備員B       人日       10.0         夜       106       現地調査工(ます取付管)       か所       0         夜       107       取付管力メラ調査工       か所       0         夜       108       ます採し工       か所       0         夜       109       コンクリートます修正工       か所       0         夜       110       塩じます修正工       か所       0         夜       111       ます取付部修繕工       か所       0         夜       112       ます蓋交換工       か所       0         夜       113       閉塞工       か所       0         夜       114       ます内修繕工       か所       0         夜       114       ます内修繕工       か所       0         夜       115       コンリートます設置工       か所       0         夜       116       塩ビます設置工       か所       0         夜       117       現地調査工(マンホール)       か所       0         夜       119       足掛金物補修工(W=400)       か所       0         夜       120       上海金物補修工(W=150 直壁)	0.217420 0.018928 0.015680 0.006552 0.014365 0.019143 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692 0.005448	
昼 102       交通誘導警備員A       人目       120.0         昼 103       交通誘導警備員B       人目       10.0         夜 106       現地調査工(ます取付管)       か所       0         夜 107       取付管カメラ調査工       か所       0         夜 108       ます採し工       か所       0         夜 109       コンクリートます修正工       か所       0         夜 110       塩ビます修正工       か所       0         夜 111       ます取付部修繕工       か所       0         夜 112       ます変換工       か所       0         夜 113       閉塞工       か所       0         夜 114       ます内修繕工       か所       0         夜 114       ます内修繕工       か所       0         夜 115       コンクリートます設置工       か所       0         夜 116       塩ビます設置工       か所       0         夜 117       現地調査工(マンホール)       か所       0         夜 118       足掛金物補修工(W=400)       か所       0         夜 119       足掛金物補修工(W=150 離足管)       か所       0         夜 120       特殊マンホール・吐口点検工       か所       0         夜 121       サケーブル点は工       か所       0         夜 123       特殊マンホール・吐口点検工       か所       0         夜	0.018928 0.015680 0.006552 0.014365 0.019143 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692 0.005448	
昼       103       交通誘導警備員B       人目       10.0         夜       106       現地調査工(ます取付管)       か所       0         夜       107       取付管カメラ調査工       か所       0         夜       108       ます採し工       か所       0         夜       109       コンクリートます修正工       か所       0         夜       110       塩ビます修正工       か所       0         夜       111       ます取付部修繕工       か所       0         夜       113       閉塞工       か所       0         夜       114       ます内修繕工       か所       0         夜       115       コンクリートます設置工       か所       0         夜       116       塩ビます設置工       か所       0         夜       117       現地調査工(マンホール)       か所       0         夜       118       足掛金物補修工(W=150 継足管)       か所       0         夜       120       足掛金物補修工(W=150 直壁)       か所       0         夜       121       光ケーブル点検工       か所       0         夜       122       特殊マンホール・吐口清掃工       か所       10         夜       123       特殊マンホール・吐口清掃工       か所       0         夜       124       オイル	0.015680 0.006552 0.014365 0.019143 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692 0.005448	
夜       106       現地調査工(ます取付管)       か所       0         夜       107       取付管カメラ調査工       か所       0         夜       108       まず採し工       か所       0         夜       109       コンクリートます修正工       か所       0         夜       110       塩ビます修正工       か所       0         夜       111       ます取付部修繕工       か所       0         夜       113       閉塞工       か所       0         夜       114       ます内修繕工       か所       0         夜       115       コンクリートます設置工       か所       0         夜       116       塩ビます設置工       か所       0         夜       117       現地調査工(マンホール)       か所       0         夜       118       足掛金物補修工(W=400)       か所       0         夜       120       足掛金物補修工(W=150 截足管)       か所       3         夜       121       光ケーブル点検工       か所       0         夜       122       特殊マンホール・吐口点検工       か所       10         夜       123       特殊マンホール・吐口清掃工       か所       0         夜       124       オイルフェンス設置撤去工       か所       0         夜       125       人乳巡視<	0.006552 0.014365 0.019143 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692 0.005448	
夜       107       取付管カメラ調査工       か所       0         夜       108       まず探し工       か所       0         夜       109       コンクリートます修正工       か所       0         夜       110       塩ビます修正工       か所       0         夜       111       ます取付部修繕工       か所       0         夜       113       閉塞工       か所       0         夜       114       ます内修繕工       か所       0         夜       115       コンクリートます設置工       か所       0         夜       116       塩ビます設置工       か所       0         夜       117       現地調査工(マンホール)       か所       0         夜       117       現地調査工(マンホール)       か所       0         夜       119       足掛金物補修工(W=400)       か所       0         夜       120       足掛金物補修工(W=150 離足管)       か所       0         夜       121       光ケーブル点検工       か所       0         夜       122        か所       0         夜       123        か所       0         夜       124        か所       0         夜       126 <td td="" 本管海行目視<=""><td>0.014365 0.019143 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692 0.005448</td></td>	<td>0.014365 0.019143 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692 0.005448</td>	0.014365 0.019143 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692 0.005448
夜       108       ます探し工       か所       0         夜       109       コンクリートます修正工       か所       0         夜       110       塩ビます修正工       か所       0         夜       111       ます取付部修繕工       か所       0         夜       113       閉塞工       か所       0         夜       114       ます内修繕工       か所       0         夜       115       コンクリートます設置工       か所       0         夜       116       塩ビます設置工       か所       0         夜       117       現地調査工(マンホール)       か所       0         夜       118       足掛金物補修工(W=400)       か所       0         夜       120       足掛金物補修工(W=150 離足管)       か所       3         夜       121       光ケーブル点検工       か所       0         夜       121       光ケーブル点検工       か所       0         夜       123       特殊マンホール・吐口清掃工       か所       1         夜       124       オイルフェンス設置撤去工       か所       0         夜       125       人孔巡視調査工       か所       0         夜       126       本管滑行目視調査工       m       10.0         夜       127       本管カメラ調査工	0.019143 0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692 0.005448	
夜       109       コンクリートます修正工       か所       0         夜       110       塩ビます修正工       か所       0         夜       111       ます取付部修繕工       か所       0         夜       113       閉塞工       か所       0         夜       114       ます内修繕工       か所       0         夜       115       コンクリートます設置工       か所       0         夜       116       塩ビます設置工       か所       0         夜       117       現地調査工(マンホール)       か所       0         夜       118       足掛金物補修工(W=400)       か所       0         夜       119       足掛金物補修工(W=150 継足管)       か所       3         夜       120       足掛金物補修工(W=150 直壁)       か所       0         夜       121       光ケーブル点検工       か所       0         夜       122        か所       1         夜       123        か所       0         夜       124        か所       0         夜       125       人孔巡視調査工       か所       0         夜       126       本管滑行目視調査工       m       10.0         夜       127	0.019192 0.008000 0.009133 0.002479 0.000692 0.005448	
夜       110       塩ビます修正工       か所       0         夜       111       ます取付部修繕工       か所       0         夜       112       ます蓋交換工       か所       20         夜       113       閉塞工       か所       0         夜       114       ます内修繕工       か所       0         夜       115       コンクリートます設置工       か所       0         夜       116       塩ビます設置工       か所       0         夜       117       現地調査工(マンホール)       か所       0         夜       118       足掛金物補修工(W=400)       か所       0         夜       119       足掛金物補修工(W=150 継足管)       か所       3         夜       120       足掛金物補修工(W=150 直壁)       か所       0         夜       121       光ケーブル点検工       か所       0         夜       122       特殊マンホール・吐口点検工       か所       1         夜       124       オイルフェンス設置撤去工       か所       0         夜       125       人孔巡視調査工       か所       0         夜       126       本管滑行目視調査工       m       10.0         夜       127       本管カメラ調査工       m       3.0	0.008000 0.009133 0.002479 0.000692 0.005448	
夜       111       ます取付部修繕工       か所       0         夜       112       ます蓋交換工       か所       20         夜       113       閉塞工       か所       0         夜       114       ます内修繕工       か所       0         夜       115       コンクリートます設置工       か所       0         夜       116       塩ビます設置工       か所       0         夜       117       現地調査工(マンホール)       か所       0         夜       118       足掛金物補修工(W=400)       か所       0         夜       119       足掛金物補修工(W=150 離壁)       か所       20         夜       120       足掛金物補修工(W=150 直壁)       か所       0         夜       121       光ケーブル点検工       か所       0         夜       122        か所       10         夜       123        か所       0         夜       124        か所       0         夜       125        m       10.0         夜       127        m       3.0	0.009133 0.002479 0.000692 0.005448	
夜     112     ます蓋交換工     か所     20       夜     113     閉塞工     か所     0       夜     114     ます内修繕工     か所     0       夜     115     コンクリートます設置工     か所     0       夜     116     塩ビます設置工     か所     0       夜     117     現地調査工(マンホール)     か所     0       夜     118     足掛金物補修工(W=400)     か所     0       夜     119     足掛金物補修工(W=150 継足管)     か所     3       夜     120     足掛金物補修工(W=150 直壁)     か所     0       夜     121     光ケーブル点検工     か所     0       夜     122     特殊マンホール・吐口点検工     か所     10       夜     123     特殊マンホール・吐口清掃工     か所     0       夜     124     オイルフェンス設置撤去工     か所     0       夜     126     本管潜行目視調査工     m     10.0       夜     127     本管力メラ調査工     m     3.0	0.002479 0.000692 0.005448	
夜     113     閉塞工     か所     0       夜     114     ます内修繕工     か所     0       夜     115     コンクリートます設置工     か所     0       夜     116     塩ビます設置工     か所     0       夜     117     規地調査工(マンホール)     か所     0       夜     118     足掛金物補修工(W=400)     か所     0       夜     119     足掛金物補修工(W=150 継足管)     か所     3       夜     120     足掛金物補修工(W=150 直壁)     か所     0       夜     121     光ケーブル点検工     か所     0       夜     122     特殊マンホール・吐口点検工     か所     10       夜     123     特殊マンホール・吐口清掃工     か所     0       夜     124     オイルフェンス設置撤去工     か所     0       夜     125     人孔巡視調査工     か所     0       夜     126     本管潜行目視調査工     m     10.0       夜     127     本管カメラ調査工     m     3.0	0.000692 0.005448	
夜       114       ます内修繕工       か所       0         夜       115       コンクリートます設置工       か所       0         夜       116       塩ビます設置工       か所       0         夜       117       現地調査工(マンホール)       か所       0         夜       118       足掛金物補修工(W=400)       か所       0         夜       119       足掛金物補修工(W=150 継足管)       か所       3         夜       120       足掛金物補修工(W=150 直壁)       か所       0         夜       121       光ケーブル点検工       か所       0         夜       122       特殊マンホール・吐口点検工       か所       10         夜       123       特殊マンホール・吐口清掃工       か所       0         夜       124       オイルフェンス設置撤去工       か所       0         夜       125       人孔巡視調査工       か所       0         夜       126       本管潜行目視調査工       m       10.0         夜       127       本管カメラ調査工       m       3.0	0.005448	
夜     115     コンクリートます設置工     か所     0       夜     116     塩ビます設置工     か所     0       夜     117     現地調査工(マンホール)     か所     0       夜     118     足掛金物補修工(W=400)     か所     0       夜     119     足掛金物補修工(W=150 継足管)     か所     3       夜     120     足掛金物補修工(W=150 直壁)     か所     20       夜     121     光ケーブル点検工     か所     0       夜     122     特殊マンホール・吐口点検工     か所     10       夜     123     特殊マンホール・吐口清掃工     か所     1       夜     124     オイルフェンス設置撤去工     か所     0       夜     125     人孔巡視調査工     か所     0       夜     126     本管潜行目視調査工     m     10.0       夜     127     本管カメラ調査工     m     3.0		
夜     117     現地調査工(マンホール)     か所     0       夜     118     足掛金物補修工(W=400)     か所     0       夜     119     足掛金物補修工(W=150 継足管)     か所     3       夜     120     足掛金物補修工(W=150 直壁)     か所     20       夜     121     光ケーブル点検工     か所     0       夜     122     特殊マンホール・吐口点検工     か所     10       夜     123     特殊マンホール・吐口清掃工     か所     1       夜     124     オイルフェンス設置撤去工     か所     0       夜     125     人孔巡視調査工     か所     0       夜     126     本管潜行目視調査工     m     10.0       夜     127     本管カメラ調査工     m     3.0	0.047537	
夜     118     足掛金物補修工(W=400)     か所     0       夜     119     足掛金物補修工(W=150 継足管)     か所     3       夜     120     足掛金物補修工(W=150 直壁)     か所     20       夜     121     光ケーブル点検工     か所     0       夜     122     特殊マンホール・吐口点検工     か所     10       夜     123     特殊マンホール・吐口清掃工     か所     1       夜     124     オイルフェンス設置撤去工     か所     0       夜     125     人孔巡視調査工     か所     0       夜     126     本管潜行目視調査工     m     10.0       夜     127     本管カメラ調査工     m     3.0	0.058873	
夜     119     足掛金物補修工(W=150 継足管)     か所     3       夜     120     足掛金物補修工(W=150 直壁)     か所     20       夜     121     光ケーブル点検工     か所     0       夜     122     特殊マンホール・吐口点検工     か所     10       夜     123     特殊マンホール・吐口清掃工     か所     1       夜     124     オイルフェンス設置撤去工     か所     0       夜     125     人孔巡視調査工     か所     0       夜     126     本管潜行目視調査工     m     10.0       夜     127     本管カメラ調査工     m     3.0	0.010967	
夜     120     足掛金物補修工(W=150 直壁)     か所     20       夜     121     光ケーブル点検工     か所     0       夜     122     特殊マンホール・吐口点検工     か所     10       夜     123     特殊マンホール・吐口清掃工     か所     1       夜     124     オイルフェンス設置撤去工     か所     0       夜     125     人孔巡視調査工     か所     0       夜     126     本管潜行目視調査工     m     10.0       夜     127     本管カメラ調査工     m     3.0	0.019467	
夜     121     光ケーブル点検工     か所     0       夜     122     特殊マンホール・吐口点検工     か所     10       夜     123     特殊マンホール・吐口清掃工     か所     1       夜     124     オイルフェンス設置撤去工     か所     0       夜     125     人孔巡視調査工     か所     0       夜     126     本管潜行目視調査工     m     10.0       夜     127     本管カメラ調査工     m     3.0	0.019702	
夜     122     特殊マンホール・吐口点検工     か所     10       夜     123     特殊マンホール・吐口清掃工     か所     1       夜     124     オイルフェンス設置撤去工     か所     0       夜     125     人孔巡視調査工     か所     0       夜     126     本管潜行目視調査工     m     10.0       夜     127     本管カメラ調査工     m     3.0	0.012260	
夜     123     特殊マンホール・吐口清掃工     か所     1       夜     124     オイルフェンス設置撤去工     か所     0       夜     125     人孔巡視調査工     か所     0       夜     126     本管潜行目視調査工     m     10.0       夜     127     本管カメラ調査工     m     3.0	0.010731 0.006552	
夜     124     オイルフェンス設置撤去工     か所     0       夜     125     人孔巡視調査工     か所     0       夜     126     本管潜行目視調査工     m     10.0       夜     127     本管カメラ調査工     m     3.0	0.004619	
夜     125     人孔巡視調査工     か所     0       夜     126     本管潜行目視調査工     m     10.0       夜     127     本管カメラ調査工     m     3.0	0.018618	
夜     126     本管潜行目視調査工     m     10.0       夜     127     本管カメラ調査工     m     3.0	0.003726	
夜     127     本管カメラ調査工     m     3.0	0.000698	
	0.001319	
夜     128     取付管特殊カメラ据付工     m     0.0	0.000462	
夜     129     取付管特殊カメラ調査工     か所     0	0.030090	
夜 130 取付管特殊カメラ据付工(持込) m 3.0	0.000568	
夜 131 取付管特殊カメラ調査工(持込) か所 3	0.035410	
夜     132     取付管清掃工     か所     2       夜     133     取付管清掃工(未作業)     か所     3	0.029295	
夜     133     取付管清掃工(未作業)     か所     3       夜     134     高圧洗浄車運転工     h     0.0	0.011091 0.024393	
夜 135 給水車運転工 h 0.0	0.024393	
夜 136 本管洗浄工 m 15.0	0.003250	
夜 137 バキューム車運転工(4t) h 5.0	0.013485	
夜     138     バキューム車運転工(8t)     h     1.0	0.024719	
夜   139   土のう仮締切工   袋   1	0.001497	
<b>夜 140</b>   道路雨水ます清掃工   か所 1	0.002252	
夜     141     道路雨水ます・浸透ます点検工     か所     0	0.001747	
夜 142 取付管内面補修材(φ150) m 0.0	0.027585	
夜 143 取付管内面修繕工(φ150) か所 1 1 144 管路内面修繕工(φ150~200) か所 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.230219	
夜     144     管路内面修繕工(φ150~200)     か所     1       夜     145     管路内面修繕工(φ250~380)     か所     0	0.125440 0.135072	
<b>145</b>   <b>18</b>   <b>18</b>   <b>19</b>   <b>19</b>	0.174832	
夜 147 管路内面修繕工(φ 500~600) か所 0	0.239905	
夜 148 管路内面修繕工(φ700~750) か所 0	0.277761	
<b>夜 149</b> 一体型内面補修工(φ250~300) か所 1	0.200593	
<b>夜 150</b> 一体型内面補修工(φ350) か所 1	0.243265	
夜 151 一体型内面補修工(φ400~450) か所 1	0.312257	
夜 <b>152</b> 段差修正工(φ 250~300) か所 1	0.074256	
夜 153 パッカー止水工(φ200~350) L 1.0	0.003520	
夜 154 パッカー止水工(φ400~600) L 0.0	0.002739	
夜     155     突出取付管除去工(機械)     か所     0       夜     156     モルタル除去工(機械)     か所     0		
夜     156     モルタル除去工(機械)     か所     0       夜     157     木根・パッキン除去工(機械)     か所     3	0.063011	
夜 158 モルタル等除去工(人力) か所 5	0.063011	
夜   156   でルクル寺原ム工(人力)	0.063011 0.031506	
夜   160   インバート・躯体等補修工(5cm未満)   m2   0.0	0.063011 0.031506 0.026790	
夜     161     インバート・躯体等補修工(5cm以上)     m2     0.0	0.063011 0.031506 0.026790 0.058419	
夜 162 目地補修工 m 5.0	0.063011 0.031506 0.026790	

## 厚別区下水道管路維持管理業務 係数表(3)

		<b>序》位下水但自时帐时</b> 自4		双衣(3)	
区分	No.	工 種 名	単位	予定数量	係数
四刀	140*	工作工	平 1江	」	小 奴
夜	163	<b>陥没仮復旧工</b>	m3	10.0	0.022298
夜	164	舗装復旧工	m2	20.0	0.011991
夜	165	舗装仮復旧工	m2	0.0	0.010826
夜	166	インターロッキング復旧工	m2	0.0	0.010324
夜	167	掘削工	m3	0.0	0.020065
夜	168	除雪工	か所	1	0.003730
夜	169	油脂類等追跡調査工工	h	1.0	0.023599
夜	170	下水道管路巡視点検工	km	5.0	0.002779
夜	171	ポンプ設置撤去工	か所	0	0.126560
夜	172	ポンプ運転工(0~40m3未満 作業時)	台日	0	0.012017
夜	173	ポンプ運転工(40~120m3未満 作業時)	台日	0	0.014145
夜	174	緊急対応準備工	h	0.0	0.018772
夜	175	取付管更生材(φ150)	m	0.0	0.038986
夜	176	取付管更生工	か所	0	0.262919
夜	177	交通誘導警備員A	人日	10.0	0.028391
夜	178	交通誘導警備員B	人日	0.0	0.023519
材料	201	汚水ます用蓋(共通)	個	50	0.004267
材料	202	汚水ます用上部(小型)	個	50	0.006048
材料	202	汚水ます用上部(円型)	個	4	0.006944
		75 小まり用工部(旧室)   汚水ます用増強蓋(共通)	加		
材料	204		個	28	0.015344
材料	205	汚水ます用空気抜き付蓋(鉄巻き)(共通)	個	3	0.018480
材料	206	汚水ます用胴部	個	5	0.006776
材料	207	汚水ます用底部	個	5	0.003662
材料	208	汚水ます用継足管	cm	468	0.000216
材料	209	特殊汚水ます上部1	個	2	0.005130
材料	210	特殊汚水ます上部2	個	2	0.006407
材料	211	特殊汚水ます中間部	個	2	0.011167
材料	212	特殊汚水ます下部	個	2	0.010898
材料	213	特殊汚水ます底部	個	2	0.008277
材料	214	塩Ł'管(φ100)	m	5.0	0.001075
材料	215	塩ビ管(φ150)	m	10.0	0.002186
材料	216	立上がり管用硬質塩ビ管(φ200)	m	10.0	0.002136
材料	217	塩ビ製公共ます鉄蓋(汚水・雨水共通)	個		
				1	0.010304
材料	218	塩ビます用差込継手( φ 200)	個	1	0.003584
材料	219	塩ビ自在曲管(φ10015°30°)	個	2	0.003035
材料	220	塩ビ自在曲管(φ15015°30°)	個	1	0.005242
材料	221	インクリーサ´ー ( φ 150×100)	個	1	0.000692
材料	222	インクリーサ´ー ( φ 200×150)	個	1	0.002229
材料	223	防臭リング (φ 150)	個	1	0.003730
材料	224	防臭リング (φ200)	個	1	0.004167
材料	225	防臭逆止弁(φ100)	個	1	0.004379
材料	226	防臭逆止弁(φ150)	個	1	0.010204
材料	227	断熱蓋(平受用)(二重蓋方式 お盆型)	組	15	0.016241
材料	228	断熱蓋(勾配受用)	個	15	0.017248
材料	229	グレーチング鉄蓋用防臭蓋	個	1	0.058689
材料	230	宅地雨水ます用蓋	個	1	0.036069
		宅地雨水ます用上部			0.007975
材料	231	宅地雨水ます用中部	個	1	
材料	232		個	1	0.007056
材料	233	宅地雨水ます用継足管	cm /ma	20	0.000312
材料	234	宅地雨水ます用下部	個	2	0.018816
材料	235	ルーズカラー (φ100)	個	2	0.002688
材料	236	ルーズカラー(φ150)	個	2	0.003024
材料	237	オイルマット	枚	129	0.000192
材料	238	油吸収材	本	2	0.006854
材料	239	SP管 (φ150)	本	3	0.006664
材料	240	消毒液	本	3	0.000847
材料	241	汚水桝化粧用鉄蓋(金枠共)	組	1	0.078065
材料	242	VUキャップ (φ100)	個	1	0.000458
材料	243	$VU++\gamma \gamma^{\circ}(\phi 150)$	個	1	0.000826
材料	244	$VU+\gamma\gamma^{\circ}(\phi 200)$	個	1	0.001333
材料	245	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ150)	個	1	0.004817
材料	246	下水道浸透施設用管口フィルタ(φ200)	個	1	0.005432
材料	247	下水道浸透ます上部(埋込ボル込)	個	1	0.040209
材料	248	下水道浸透ます中間部	個	1	0.026097
材料	249	下水道浸透ます下部	個	1	0.059361
材料	250	下水道浸透ます「印 下水道浸透ます用鉄蓋(T-25 ボルト込)	個 個	1	
		下小垣で透まり用鉄盒(1-25 ホルド込) 接着受口カラー(φ100)	加	1	0.078402
材料	251		個	1	0.000470
材料	252	接着受口カラー( φ 150)	個	1	0.001490
材料	253	接着受口カラー( φ 200)	個	1	0.002106
材料	254	車止め 脱着式(赤白) (W150)	基	2	0.019712
材料	255	車止め 脱着式(赤白)(W200)	基	2	0.020719
材料	256	車止め 脱着式(赤白)(W300)	基	2	0.024640