令和7年度発注予定工事等一覧表

R7.3現在

●金額区分

変更等	工事等名称	工事等の施工場所	工(業)種	工事等概要	入札及び契約方法	入札等期	工期又は履行期間	金額区分
	放射線機器導入に伴う電源工事	市立札幌病院	電気	放射線機器導入に伴う電源設備改修工事	一般	9月	約5か月	B
	ナースコール設備更新工事	市立札幌病院	電気	ナースコール設備の更新工事	一般	5月	約8か月	D
	本院南面ほか外壁改修工事(南面Y16-Y25)(北面Y25-Y29)	市立札幌病院	建築	外壁改修工事	一般	4月	約8か月	D
	本院南面ほか外壁改修工事実施設計(X22-X24,Y13-Y16)	市立札幌病院	建築設計	外壁改修工事の実施設計	一般	5月	約8か月	ア
	本院南面外壁改修工事監理(Y16-Y25)	市立札幌病院	建築監理	外壁改修工事の工事監理	一般	4月	約8か月	ア
	本院北面外壁改修工事監理(Y25-Y29)	市立札幌病院	建築監理	外壁改修工事の工事監理	一般	4月	約8か月	—
	照明設備LED化工事実施設計	市立札幌病院	設備設計	照明設備LED化工事の実施設計	一般	5月	約10か月	ウ
	放射線機器導入に伴う電源工事実施設計	市立札幌病院	設備設計	放射線機器導入に伴う電源工事の実施設計	一般	5月	約3か月	ア
	放射線機器導入に伴う電源工事監理	市立札幌病院	設備監理	放射線機器導入に伴う電源工事の工事監理	随意契約	9月	約5か月	ア
	ナースコール設備更新工事監理	市立札幌病院	設備監理	ナースコール設備更新工事の工事監理	随意契約	5月	約8か月	ア
	エレベーター・エスカレーター改修工事実施設計	市立札幌病院	設備設計	エレベーター・エスカレーター改修工事の実施設計	一般	5月	約9か月	ア

工事	A	予定概算額(税込)	250万円超～1,000万円未満
	B	〃	1,000万円以上～4,500万円未満
	C	〃	4,500万円以上～9,000万円未満
	D	〃	9,000万円以上～2億円未満
	E	〃	2億円以上～3億円未満
	F	〃	3億円以上～4億円未満
	G	〃	4億円以上～5億円未満
	H	〃	5億円以上
業務	ア	〃	100万円超～500万円未満
	イ	〃	500万円以上～1,000万円未満
	ウ	〃	1,000万円以上～6,000万円未満
	エ	〃	6,000万円以上

※注 公表内容は公表日現在における発注予定
であり、公表後に工事等の追加や工事等の
内容変更がある場合があります。