

令和6年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
1	割T字管(ダクタイル製)材料費 φ500×250 7.5K仕様 GF SUS/BN	基	734,000 円	2025/3/31
2	割T字管(ダクタイル製)工事費(昼間) φ500×250 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	418,000 円	2025/3/31
3	割T字管(ダクタイル製)工事費(夜間) φ500×250 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	471,000 円	2025/3/31
4	割T字管(ダクタイル製)材料費 φ1000×250 7.5K仕様 GF SUS/BN	基	2,150,000 円	2025/3/31
5	割T字管(ダクタイル製)工事費(昼間) φ1000×250 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	432,000 円	2025/3/31
6	割T字管(ダクタイル製)工事費(夜間) φ1000×250 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	526,000 円	2025/3/31
7	割T字管(ダクタイル製)材料費 φ500×350 7.5K仕様 GF SUS/BN	基	819,000 円	2025/3/31
8	割T字管(ダクタイル製)工事費(昼間) φ500×350 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	519,000 円	2025/3/31
9	割T字管(ダクタイル製)工事費(夜間) φ500×350 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	578,000 円	2025/3/31
10	ダクタイル鑄鉄管 PN形 ジョイント φ1000	組	144,000 円	2024/5/31
11	ダクタイル鑄鉄管 K形 ジョイント(特殊押輪) φ1000 離脱防止性能3DkN以上	組	655,000 円	2024/5/31
12	フランジ接合材(絶縁タイプ) φ150 GF 10K フランジボルト・ナットSUS304	組	23,500 円	2024/5/31
13	フランジ接合材 φ75 GF 10K 植込みフランジボルト・ナットSUS304	組	7,210 円	2024/5/31
14	NS形 充水機能付バタフライ弁 φ1000 10K 左閉 接合部品含む	台	11,200,000 円	2024/5/31
15	NS形 充水機能付バタフライ弁 φ1000 10K 左閉 接合部品含む ロングスタンド(管芯～キャップ天)2439L	台	12,600,000 円	2024/5/31
16	NS形 充水機能付バタフライ弁 φ1000 10K 左閉 接合部品含む ロングスタンド(管芯～キャップ天)2809L	台	13,300,000 円	2024/5/31
17	先導リ PN形用 φ1000用	個	56,600 円	2024/5/31
18	合フランジ SUS304 φ150×φ25 GF 10K	個	88,000 円	2024/5/31
19	プラグ SUS304 φ25	個	1,670 円	2024/5/31
20	ダクタイル鑄鉄管 PN形 両挿し短管 φ1000	個	886,000 円	2024/5/31
21	ダクタイル鑄鉄管 NS形 両受曲管90° φ1000 接合部品含む	個	2,980,000 円	2024/5/31
22	ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面DD塗装 φ1000×600 形式2 10K 接合部品含む	個	1,980,000 円	2024/5/31
23	ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面DD塗装 φ1000×150 形式2 10K 接合部品含む(押輪DD塗装)	個	1,370,000 円	2024/5/31
24	ダクタイル鑄鉄管 NS形 一受一フランジT字管 外面DD塗装 φ1000×600 形式2 10K 接合部品含む	個	3,380,000 円	2024/5/31
25	ダクタイル鑄鉄管 座フランジ付フランジ蓋 外面DD塗装 φ1000×φ75 形式2 10K	個	835,000 円	2024/5/31

令和6年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
26	ダクタイル鋳鉄管 人孔ふた 外面DD塗装 φ600×75 形式2 10K	個	147,000 円	2024/5/31
27	ダクタイル鋳鉄管 PN形 2種 補強タイプ(溶接リング) 内面モルタル φ1000×6000	本	944,000 円	2024/5/31
28	ダクタイル鋳鉄管 PN形 3種 補強タイプ(溶接リング) 内面モルタル φ1000×6000	本	907,000 円	2024/5/31
29	ダクタイル鋳鉄管 PN形 3種 補強タイプ(溶接リング) 内面モルタル φ1000×4000	本	681,000 円	2024/5/31
30	ダクタイル鋳鉄管 PN形 3種 乙切管(工場加工) 内面モルタル φ1000×2300	本	707,000 円	2024/5/31
31	ダクタイル鋳鉄管 PN形 3種 乙切管(工場加工) 内面モルタル φ1000×1500	本	707,000 円	2024/5/31
32	ダクタイル鋳鉄管 NS形 S種 内面モルタル、外面DD塗装 φ1000×6000 接合部品含む(押輪DD塗装)	本	1,090,000 円	2024/5/31
33	ダクタイル鋳鉄管 NS形 S種 甲切管 内面モルタル、外面DD塗装 φ1000×3400 接合部品含む(押輪DD塗装)	本	1,260,000 円	2024/5/31
34	ダクタイル鋳鉄管 NS形 S種 乙切管 内面モルタル、外面DD塗装 φ1000×3030	本	1,240,000 円	2024/5/31
35	標準管1種E(中押管)(S+T) 50型 1350mm	本	1,220,000 円	2024/6/30
36	標準管1種NS(推進管)(カラー無) 50型 1350mm×2430mm(コムリンク付)	本	261,000 円	2024/6/30
37	標準管1種NS(中押管)(S+T) 50型 1350mm	本	1,390,000 円	2024/6/30
38	標準管1種NS(半管)(推進管)(カラー有) 50型 1350mm×1200mm(コムリンク付)	本	219,000 円	2024/6/30
39	中押用当輪 内径 1350mm 用	式	175,000 円	2024/5/31
40	中押用歩行板 内径 1350mm	組	21,800 円	2024/5/31
41	特殊割T字管 材料費 φ1000×1000 10.0K NS挿口	個	23,300,000 円	2025/3/31
42	特殊割T字管 施工費【夜間】 φ1000×1000 10.0K	基	20,400,000 円	2025/3/31
43	保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K(藻岩グリーン橋) 200/300 直管 内装SUS304 Sch10 外装SUS304パイラルダクト	m	272,000 円	2025/3/31
44	保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K(藻岩グリーン橋) 200/300 管端部 GF7ランジ 内装SUS304 Sch10 外装SUS304パイラルダクト	m	373,000 円	2025/3/31
45	リンクサポート付き保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K(藻岩グリーン橋) 200/300 管端部 GF7ランジ 内装SUS304 Sch10 外装STK400 埋設部ポリエチレン被覆	m	384,000 円	2025/3/31
46	配管支持金具A・サドルサポート(製作)(藻岩グリーン橋) SS400 ふっ素樹脂塗装 ホルチン(絶縁タイプ)SUS304含む	組	296,000 円	2025/3/31
47	配管支持金具B1(製作)(藻岩グリーン橋) SS400 リンクサポート周辺タールエポキシホルチン(絶縁タイプ)SUS304含む	組	387,000 円	2025/3/31
48	配管支持金具B2(製作)(藻岩グリーン橋) SS400 リンクサポート周辺タールエポキシホルチン(絶縁タイプ)SUS304含む	組	387,000 円	2025/3/31
49	伸縮継手カバー(藻岩グリーン橋) φ550×L1800 ホルチンSUS304 保温材含む	組	915,000 円	2025/3/31
50	金属くず処理費(水管橋) タールエポキシ付鋼管 循環税相当額含む	kg	30 円	2025/3/31

令和6年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
51	配管支持金具A・サドルサポート取付(施工費)(藻岩グリーン橋) ボルト類(絶縁タイプ)SUS304含む 既設撤去費用込	箇所	85,000 円	2025/3/31
52	配管支持金具B1取付(施工費)(藻岩グリーン橋) アンカー・ボルト類(絶縁タイプ)SUS304含む	箇所	97,700 円	2025/3/31
53	配管支持金具B2取付(施工費)(藻岩グリーン橋) アンカー・ボルト類(絶縁タイプ)SUS304含む	箇所	97,700 円	2025/3/31
54	伸縮継手カバー取付(施工費)(藻岩グリーン橋) ボルト類SUS304含む 既設撤去費用込	箇所	54,700 円	2025/3/31
55	橋台コア抜き(藻岩グリーン橋) φ400	箇所	575,000 円	2025/3/31
56	割T字管(ダクタイル製)材料費 φ1000×350 7.5K仕様 GF SUS/BN	基	1,740,000 円	2025/3/31
57	割T字管(ダクタイル製)工事費(昼間) φ1000×350 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	723,000 円	2025/3/31
58	割T字管(ダクタイル製)工事費(夜間) φ1000×350 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	904,000 円	2025/3/31
59	ダクタイル鑄鉄管 S形 直管 1種 φ1350×6.0 内面モルタル	本	1,560,000 円	2024/5/31
60	ダクタイル鑄鉄管 S形 直管 3種 φ1350×6.0 内面モルタル	本	1,320,000 円	2024/5/31
61	ダクタイル鑄鉄管 S-UF形 直管 DPF種 φ1350×6.0 内面モルタル	本	1,550,000 円	2024/5/31
62	ダクタイル鑄鉄管 S形 継輪 φ1350	個	1,580,000 円	2024/5/31
63	ダクタイル鑄鉄管 UF形 両受曲管90° φ1350	個	3,530,000 円	2024/5/31
64	挿入架台(ハントタイプ) φ1350 2ハント/組	組	202,000 円	2024/5/31
65	ディスタントピース 損料 φ1350	個	16,600 円	2024/5/31
66	ダクタイル鑄鉄管 S形 接合材料 φ1350	組	214,000 円	2024/5/31
67	ダクタイル鑄鉄管 UF形 接合材料 直管用 φ1350	組	129,000 円	2024/5/31
68	ダクタイル鑄鉄管 UF形 接合材料 異形管用 φ1350	組	136,000 円	2024/5/31
69	ダクタイル鑄鉄管 S形 切管用挿しロリング φ1350	個	85,800 円	2024/5/31
70	ダクタイル鑄鉄管 NS形 1種 内面モルタル 外面特殊塗装DD φ400×6000	本	270,000 円	2024/5/31
71	ダクタイル鑄鉄管 NS形 3種 内面モルタル 外面特殊塗装DD φ400×6000	本	229,000 円	2024/5/31
72	ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面特殊塗装DD φ400×75 形式2 7.5K	個	183,000 円	2024/5/31
73	ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面特殊塗装DD φ400×75 形式2 10K	個	180,000 円	2024/5/31
74	ダクタイル鑄鉄管 NS形 二受T字管 外面特殊塗装DD φ400×400	個	314,000 円	2024/5/31
75	ダクタイル鑄鉄管 ボール型伸縮可とう管 φ400 偏芯量200mm NS挿口×F(GF 10K)タイロッド付	個	2,320,000 円	2024/5/31

令和6年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
76	ダクタイル鋳鉄管 ボール型伸縮可とう管 φ400 偏芯量200mm NS挿口×F(GF 7.5K)タイロッド付	個	2,270,000 円	2024/5/31
77	SⅡ形 押輪 外面特殊塗装DD φ400	個	13,300 円	2024/5/31
78	NS形 継輪用離脱防止押輪 φ400	個	56,300 円	2024/5/31
79	充水機能付バタフライ弁 ロングスタンドタイプ φ400 フランジ形 10K 右閉 スタンド長(管芯～キャップ天)1137L	台	2,750,000 円	2024/5/31
80	充水機能付バタフライ弁 ロングスタンドタイプ φ400 NS形両受 10K 右閉 スタンド長(管芯～キャップ天)2368L	台	3,090,000 円	2024/5/31
81	フランジ固定金具 φ400 10K用 本体のみ	組	270,000 円	2024/5/31
82	割T字管(DCIP製) φ400×400 10K GF	基	1,370,000 円	2025/3/31
83	割T字管(DCIP製)工事費 昼間 φ400×400 10K	式	710,000 円	2025/3/31
84	不断水式仕切弁 鋳鉄管用 φ400 右閉 10K	基	3,840,000 円	2025/3/31
85	不断水式仕切弁 鋳鉄管用 工事費 昼間 φ400 10K	式	1,890,000 円	2025/3/31
86	管体・土壌・地下水の収集運搬費(昼間) ライトバン	回	2,830 円	2025/3/31
87	管体・土壌・地下水の収集運搬費(夜間) ライトバン	回	3,560 円	2025/3/31
88	実測後の管体運搬費 2tダンプトラック	回	15,000 円	2025/3/31
89	土壌試料の運搬・処分 2tダンプトラック	回	17,100 円	2025/3/31
90	地下水試料の運搬・処分 2tダンプトラック	回	19,400 円	2025/3/31
91	既設伸縮継手カバー 撤去・再設置 暁星橋 撤去(取り外し) 新規ボルト・ナット(SUS304)材料費含む	箇所	106,000 円	2025/3/31
92	既設侵入防止柵 撤去・再設置 暁星橋 撤去(取り外し) 新規ボルト・ナット(SUS304)材料費含む	箇所	68,000 円	2025/3/31
93	伸縮部外装管・保温材 切断・撤去 暁星橋	箇所	248,000 円	2025/3/31
94	サドルサポートA 材料費 暁星橋 SS400 ふっ素塗装 ボルト類(SUS304)	組	134,000 円	2025/3/31
95	サドルサポートB 材料費 暁星橋 SS400 ふっ素塗装 ボルト類(SUS304)	組	111,000 円	2025/3/31
96	サドルサポートA・B 施工費 暁星橋 撤去・新設	箇所	52,300 円	2025/3/31
97	伸縮部外装管二つ割 材料費 暁星橋 柵受け・脱管防止金具含む ふっ素塗装 ボルト類(SUS304)	組	732,000 円	2025/3/31
98	伸縮部外装管二つ割溶接 施工費 暁星橋 保温材現場発泡、連結板取付含む	箇所	425,000 円	2025/3/31
99	既設侵入防止柵 撤去・再設置 山口みどり橋 撤去(取り外し) 新規ボルト・ナット(SUS304)材料費含む	箇所	44,800 円	2025/3/31
100	既設管(埋設管・伸縮継手) 撤去 山口みどり橋 撤去(取り外し) 支持金具撤去含む	箇所	274,000 円	2025/3/31

令和6年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価		見積り 有効期限
101	伸縮継手用保温カバー 材料費 山口みどり橋 φ600×1750L SS400 ふっ素塗装 ボルト類(SUS304)	組	681,000	円	2025/3/31
102	伸縮継手・伸縮継手用保温カバー 施工費 山口みどり橋 伸縮継手(SUS304,200A) 伸縮継手用保温カバー(φ600×1750L)	箇所	123,000	円	2025/3/31
103	リングサポート付き新設管M1 材料費 山口みどり橋 本管200A: SUS304, Sch20、外装管300A: STK400(ふっ素塗装)、リングサポート: SS400(ふっ素塗装)、ボルト類(SUS304)	組	2,770,000	円	2025/3/31
104	リングサポート付き新設管M1 施工費 山口みどり橋 ポリエチレン被覆(埋設部)含む	箇所	136,000	円	2025/3/31
105	リングサポート付き新設管K1 材料費 山口みどり橋 本管200A: SUS304, Sch20、外装管300A: STK400(ふっ素塗装)、リングサポート: SS400(ふっ素塗装)、ボルト類(SUS304)	組	849,000	円	2025/3/31
106	リングサポート付き新設管K1 施工費 山口みどり橋 保温材現場発泡、現場接合含む(諸材料含む)	箇所	468,000	円	2025/3/31
107	リングサポート用支持金具 材料費 山口みどり橋 SS400 ふっ素塗装 ボルト類(SUS304)	組	286,000	円	2025/3/31
108	リングサポート用支持金具 施工費 山口みどり橋	箇所	41,800	円	2025/3/31
109	サドルサポート 材料費 山口みどり橋 SS400 ふっ素塗装 ボルト類(SUS304)	組	78,800	円	2025/3/31
110	サドルサポート 施工費 山口みどり橋 撤去・新設	箇所	41,800	円	2025/3/31
111	既設伸縮継手・伸縮継手カバー 撤去・再設置 西野7条さくら橋 撤去(取り外し) 新規ボルト・ナット(SUS304)材料費含む	箇所	93,400	円	2025/3/31
112	既設侵入防止柵 撤去・再設置 西野7条さくら橋 撤去(取り外し) 新規ボルト・ナット(SUS304)材料費含む	箇所	44,800	円	2025/3/31
113	既設リングサポート付添架管 撤去 西野7条さくら橋 撤去(取り外し)	箇所	263,000	円	2025/3/31
114	既設リングサポート 撤去 西野7条さくら橋 撤去(切断) ふっ素塗装(残存断面)	箇所	62,800	円	2025/3/31
115	サドルサポートA・配管支持金具A 材料費 西野7条さくら橋 SS400 ふっ素塗装 ボルト類(SUS304)	組	180,000	円	2025/3/31
116	サドルサポートA・配管支持金具A 施工費 西野7条さくら橋 新設	箇所	67,000	円	2025/3/31
117	サドルサポートB 材料費 西野7条さくら橋 SS400 ふっ素塗装 ボルト類(SUS304)	組	70,800	円	2025/3/31
118	サドルサポートB 施工費 西野7条さくら橋 新設	箇所	41,800	円	2025/3/31
119	リングサポート付き新設管M1 材料費 西野7条さくら橋 本管200A: SUS304, Sch10、外装管300A: STK400(ふっ素塗装)、リングサポート: SS400(タールエポキシ塗装)、ボルト類(SUS304)	組	3,480,000	円	2025/3/31
120	リングサポート付き新設管M1施工費 西野7条さくら橋 ポリエチレン被覆(埋設部)含む	箇所	247,000	円	2025/3/31
121	伸縮継手用保温カバー 材料費 追分4号橋・古川橋 φ600×1400L SS400 ふっ素塗装 ボルト類(SUS304)	組	507,000	円	2025/3/31
122	伸縮継手・伸縮継手用保温カバー 施工費 追分4号橋・古川橋 伸縮継手(SUS304,200A) 伸縮継手用保温カバー(φ600×1400L)	箇所	110,000	円	2025/3/31
123	新設フランジ継手 材料費 追分4号橋・古川橋 SUS304 200A 7.5K 差し込みRF	組	105,000	円	2025/3/31
124	新設フランジ溶接 施工費 追分4号橋・古川橋 SUS304 200A 7.5K	箇所	57,100	円	2025/3/31
125	ブラケットA 材料費 追分4号橋 SS400 ふっ素塗装	組	282,000	円	2025/3/31

令和6年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
126	ブラケットB 材料費 追分4号橋 SS400	組	214,000 円	2025/3/31
127	ブラケットC 材料費 追分4号橋 SS400	組	203,000 円	2025/3/31
128	ブラケットA 施工費 追分4号橋	箇所	71,700 円	2025/3/31
129	ブラケットB 撤去・新設 施工費 追分4号橋 溶接施工費含む	箇所	130,000 円	2025/3/31
130	ブラケットC 撤去・新設 施工費 追分4号橋 溶接施工費含む	箇所	124,000 円	2025/3/31
131	ブラケット 材料費 古川橋 SS400 ふっ素塗装	組	315,000 円	2025/3/31
132	ブラケット 施工費 古川橋	箇所	88,200 円	2025/3/31
133	車両出入口シャッター 取付取外費 W3,630×H4,300 シャッター本体、開閉装置、二次側配線調整、本体運搬費含む	式	2,090,000 円	2025/3/31
134	リングサポート付新設管 F1・F3(材料費) 200A/300A L=570 SUS304、保温材・接合部カバーSUS304含む ポンノッポロ橋	組	798,000 円	2025/3/31
135	リングサポート付新設管 F2(材料費) 200A/300A L=975 SUS304、保温材・接合部カバーSUS304含む ポンノッポロ橋	組	889,000 円	2025/3/31
136	配管支持金具A(下部工接続)材料費 SS400 ふっ素塗装、ボルト・ナット・アンカー類含む SUS304 ポンノッポロ橋	組	423,000 円	2025/3/31
137	配管支持金具A(下部工接続)施工費 ポンノッポロ橋	箇所	136,000 円	2025/3/31
138	配管支持金具B(上部工接続)材料費 SS400 ふっ素塗装、ボルト・ナット SUS304 ポンノッポロ橋	組	430,000 円	2025/3/31
139	配管支持金具B(上部工接続)施工費 孔削孔、既設サドルサポート撤去含む ポンノッポロ橋	箇所	377,000 円	2025/3/31
140	配管支持金具C1(取替)材料費 専用支持材・サドルサポート SS400 ふっ素塗装、ボルト・ナット SUS304 ポンノッポロ橋	組	224,000 円	2025/3/31
141	配管支持金具C1(取替)施工費 既設撤去含む ポンノッポロ橋	箇所	102,000 円	2025/3/31
142	配管支持金具C2(新設)材料費 専用支持材・サドルサポート・取付PL SS400 ふっ素塗装、ボルト・ナット SUS304 ポンノッポロ橋	組	224,000 円	2025/3/31
143	配管支持金具C2(新設)施工費 既設撤去・取付PL溶接含む ポンノッポロ橋	箇所	139,000 円	2025/3/31
144	既設サドルサポート一部撤去・再使用 支持バンド撤去、承板・専用支持材再使用、ボルト・ナットSUS 新規 ポンノッポロ橋	箇所	81,600 円	2025/3/31
145	伸縮継手用保温カバーJ1 材料費 SUS304 φ550×2650L ふっ素塗装、ボルト類SUS304 ポンノッポロ橋	組	1,100,000 円	2025/3/31
146	伸縮継手用保温カバーJ2 材料費 SUS304 φ550×1800L ふっ素塗装、ボルト類SUS304 ポンノッポロ橋	組	753,000 円	2025/3/31
147	管フランジ 材料費 SUS304 200A RF 7.5K ポンノッポロ橋	組	116,000 円	2025/3/31
148	ライナープレート(黒皮) φ10000mm×2.7mm ボルト・ナット代含む	t	413,000 円	2024/9/30
149	ライナープレート(黒皮) φ13000mm×2.7mm ボルト・ナット代含む	t	413,000 円	2024/9/30
150	ライナープレート補強リング(黒皮) H-200 φ10000 ボルト・ロックワッシャー・継手板代含む	t	533,000 円	2024/9/30

令和6年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
151	ライナープレート補強リング(黒皮) H-250 φ13000 ホルト・ロックワッシャー・継手板代含む	t	560,000 円	2024/9/30
152	センタカッタ 損料 φ1800用 地質区分 C-Ⅲ	m	8,870 円	2025/3/31
153	センタカッタ 損料 φ1800用 地質区分 岩盤Ⅱ	m	29,500 円	2025/3/31
154	シングルディスクカッタ 損料 φ1800用 地質区分 C-Ⅲ	m	3,690 円	2025/3/31
155	シングルディスクカッタ 損料 φ1800用 地質区分 岩盤Ⅱ	m	12,300 円	2025/3/31
156	ツインディスクカッタ 損料 φ1800用 地質区分 C-Ⅲ	m	4,320 円	2025/3/31
157	ツインディスクカッタ 損料 φ1800用 地質区分 岩盤Ⅱ	m	14,400 円	2025/3/31
158	リーマ 損料 φ1800用 地質区分 C-Ⅲ	m	1,760 円	2025/3/31
159	リーマ 損料 φ1800用 地質区分 岩盤Ⅱ	m	5,860 円	2025/3/31
160	ビット交換費 φ1800用 機内交換 施工費のみ 4週8休補正	回	1,290,000 円	2025/3/31
161	泥水式掘進機 損料 アングルモルソーバー φ1800	供用日	504,000 円	2025/3/31
162	泥水式掘進機 ー現場当たり修理費 アングルモルソーバー φ1800	現場	4,400,000 円	2025/3/31
163	礫対応ラインクラッシャ 損料 11kw	供用日	80,300 円	2025/3/31
164	礫対応ラインクラッシャ ー現場当たり修理費 11kw	現場	980,000 円	2025/3/31
165	中押管1種E形(推進管)(S+T) 50型 1800mm	本	2,350,000 円	2025/3/31
166	標準管1種NS形(推進管)(カラー無) 50型 1800mm*2430mm(ゴムリング付)	本	392,000 円	2025/3/31
167	半管1種NS形(推進管)(カラー有) 50型 1800mm*1200mm(ゴムリング付)	本	349,000 円	2025/3/31
168	中押管1種NS形(推進管)(S+T) 50型 1800mm	本	2,570,000 円	2025/3/31
169	走行式門型クレーン 懸垂型 型式7.5t×15m	基	15,600,000 円	2025/3/31
170	走行式門型クレーン 懸垂型 型式7.5t×12m	基	13,500,000 円	2025/3/31
171	ホイスト 懸垂型 型式7.5t 揚程30m	基	4,060,000 円	2025/3/31
172	樹木養生・外し	本	9,650 円	2025/3/31
173	フランジ固定金具 φ400 7.5K用 本体のみ(フランジボルト無し)	組	244,000 円	2024/8/31
174	二点振止金具(ロット棒用) SUS304 アンカーボルト含む	組	131,000 円	2024/8/31
175	割T字管(DCIP製)材料費 φ500×400 7.5k GF	個	1,710,000 円	2025/3/31

令和6年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
176	割T字管(DCIP製)工事費 昼間 φ500×400 7.5k GF	箇所	627,000 円	2025/3/31
177	不断水式仕切弁 鑄鉄管用 材料費 φ500 左閉 7.5k	個	6,350,000 円	2025/3/31
178	不断水式仕切弁 鑄鉄管用 工事費 昼間 φ500 左閉 7.5k	箇所	2,170,000 円	2025/3/31
179	ダクタイル鑄鉄管 PN形 2種 補強タイプ(溶接リング) 内面モルタル φ1000×6000	本	944,000 円	2024/8/31
180	ダクタイル鑄鉄管 PN形 3種 補強タイプ(溶接リング) 内面モルタル φ1000×6000	本	907,000 円	2024/8/31
181	ダクタイル鑄鉄管 PN形 3種 乙切管(工場加工) 内面モルタル φ1000×2300	本	707,000 円	2024/8/31
182	ダクタイル鑄鉄管 NS形 S種 甲切管 内面モルタル、外面DD塗装 φ1000×3400 接合部品含む(押輪DD塗装)	本	1,260,000 円	2024/8/31
183	ダクタイル鑄鉄管 PN形 受挿し短管 φ1000	個	886,000 円	2024/8/31
184	ダクタイル鑄鉄管 NS形 両受曲管90° φ1000 接合部品含む	個	2,980,000 円	2024/8/31
185	ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面DD塗装 φ1000×600 形式2 10K 接合部品含む	個	1,980,000 円	2024/8/31
186	ダクタイル鑄鉄管 人孔ふた 外面DD塗装 φ600×75 形式2 10K	個	147,000 円	2024/8/31
187	ダクタイル鑄鉄管 PN形 ジョイント φ1000	組	144,000 円	2024/8/31
188	ダクタイル鑄鉄管 K形 ジョイント(特殊押輪) φ1000 離脱防止性能3DkN以上 ボルト・ナットSUS	組	655,000 円	2024/8/31
189	ダクタイル鑄鉄管 K形 ジョイント φ1000 ボルト・ナットSUS	組	217,000 円	2024/8/31
190	NS形 充水機能付バタフライ弁 φ1000 10K 左閉 接合部品含む	台	11,200,000 円	2024/8/31
191	NS形 充水機能付バタフライ弁 φ1000 10K 左閉 接合部品含む ロングスタンド(管芯～キャップ天)2439L	台	12,600,000 円	2024/8/31
192	先導リ PN形用 φ1000用	個	56,600 円	2024/8/31
193	ダクタイル鑄鉄管 ハドル付片フランジ長管 外面特殊塗装DD φ500×2560L 挿し口NS形 形式2 7.5K	個	734,000 円	2024/9/30
194	ダクタイル鑄鉄管 K形 フランジ付T字管 外面特殊塗装DD φ500×75 形式2 7.5K	個	216,000 円	2024/9/30
195	ダクタイル鑄鉄管 K形 短管1号 外面特殊塗装DD φ500 形式2 7.5K	個	118,000 円	2024/9/30
196	ダクタイル鑄鉄管 K形 短管2号 外面特殊塗装DD φ500 形式2 7.5K	個	175,000 円	2024/9/30
197	K形 逸脱防止押輪 外面特殊塗装DD φ500 押しボルトSUS	個	114,000 円	2024/9/30
198	NS形 継輪用離脱防止押輪 φ500	個	81,600 円	2024/9/30
199	フランジ固定金具 φ500 7.5K用 本体のみ(フランジボルト無し)	組	256,000 円	2024/9/30
200	フランジ蓋 SUS304 φ50 10K RF形	個	4,660 円	2024/8/31

令和6年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
201	フランジ接合材SUS304 φ50 10K RF形 L1	組	4,010 円	2024/8/31
202	短管1号(DD塗装) φ100 K形 7.5K GF形	個	18,500 円	2024/8/31
203	短管2号(DD塗装) φ100 K形 7.5K GF形	個	24,300 円	2024/8/31
204	逸脱防止ジョイント SUS K形 φ400 ボルトナット(SUS)	組	80,400 円	2024/9/30
205	配管支持金具(SUS製) DCIP φ200用 FB-6×50 アンカーボルトM16含む	組	77,200 円	2024/9/30
206	パドル付片フランジ短管(DD塗装) φ300×1600L 7.5K RF形 挿し口GX形	個	250,000 円	2024/9/30
207	パドル付片フランジ短管(DD塗装) φ200×1600L 7.5k GF形 挿し口GX形	個	144,000 円	2024/9/30
208	パドル付片フランジ短管(DD塗装) φ300×1700L 7.5k GF形 挿し口GX形	個	267,000 円	2024/9/30
209	マンホール 開口φ600、国土交通省規格:M4型 内寸寸法2,300×1,300、高さ1,500	個	841,000 円	2025/3/31
210	保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K(青山通橋) 100/300 直管 内装SUS Sch20 外装STK400	m	232,000 円	2025/3/31
211	保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K(青山通橋) 100/300 溶接部 内装SUS Sch20 外装STK400	m	355,000 円	2025/3/31
212	保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K(青山通橋) 100/300 空気弁用 内装SUS Sch20 外装STK400	m	932,000 円	2025/3/31
213	保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K(青山通橋) 100/300 伸縮部 内装SUS Sch20 外装STK400	m	412,000 円	2025/3/31
214	保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K(青山通橋) 100/300 任意合成角45.16° 曲管 内装SUS Sch20 外装STK400	m	472,000 円	2025/3/31
215	保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K(青山通橋) 100/300 管端部 GF-RFフランジ 内装SUS Sch20 外装STK400	m	209,000 円	2025/3/31
216	落橋防止ケーブル(青山通橋) A1 Mov側 L=1944m	本	507,000 円	2025/3/31
217	落橋防止ケーブル(青山通橋) A2 Fix側 L=1809m	本	507,000 円	2025/3/31
218	リングサポート付金具(直角方向落橋防止付)(青山通橋) SS400 ふっ素樹脂塗装	個	688,000 円	2025/3/31
219	リングサポート(青山通橋) SS400 ふっ素樹脂塗装	個	117,000 円	2025/3/31
220	下部側受架台(青山通橋) SS400 タールエポキシ塗装	個	59,500 円	2025/3/31
221	リングサポート取付(施工費)(青山通橋) H100×100×6×8 - H150×150×7×10	箇所	113,000 円	2025/3/31
222	下部側受架台取付(施工費)(青山通橋) H100×100×6×8 - H150×150×7×10	箇所	48,400 円	2025/3/31
223	落橋防止ケーブル取付(施工費)(青山通橋) A1 Mov側、A2 Fix側	箇所	20,200 円	2025/3/31
224	センタカッタ 損料 φ1650 地質区分 岩盤Ⅱ	m	29,500 円	2025/3/31
225	センタカッタ損料 φ1650 地質区分 岩盤Ⅵ	m	10,600 円	2025/3/31

令和6年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
226	シングルディスクカッタ損料 φ1650 地質区分 岩盤Ⅱ	m	12,300 円	2025/3/31
227	シングルディスクカッタ損料 φ1650 地質区分 岩盤Ⅵ	m	4,430 円	2025/3/31
228	ツインディスクカッタ損料 φ1650 地質区分 岩盤Ⅱ	m	14,400 円	2025/3/31
229	ツインディスクカッタ損料 φ1650 地質区分 岩盤Ⅵ	m	5,190 円	2025/3/31
230	リーマ損料 φ1650 地質区分 岩盤Ⅱ	m	5,860 円	2025/3/31
231	リーマ損料 φ1650 地質区分 岩盤Ⅵ	m	2,110 円	2025/3/31
232	円錐ローラカッタ損料 φ1350 地質区分 岩盤Ⅱ	m	13,700 円	2025/3/31
233	円錐ローラカッタ損料 φ1350 地質区分 岩盤Ⅵ	m	4,940 円	2025/3/31
234	ローラカッタ損料 φ1350 地質区分 岩盤Ⅱ	m	11,000 円	2025/3/31
235	ローラカッタ損料 φ1350 地質区分 岩盤Ⅵ	m	3,970 円	2025/3/31
236	スクレーパー用ビット損料 φ1350 地質区分 岩盤Ⅱ	m	434 円	2025/3/31
237	スクレーパー用ビット損料 φ1350 地質区分 岩盤Ⅵ	m	156 円	2025/3/31
238	ダクタイル鋳鉄管 S形 3種 内面モルタルライニング φ1100×6000	本	943,000 円	2024/10/31
239	ダクタイル鋳鉄管 S形 1種 内面モルタルライニング φ1100×6000	本	1,100,000 円	2024/10/31
240	ダクタイル鋳鉄管 S形 接合材料 φ1100	組	173,000 円	2024/10/31
241	ダクタイル鋳鉄異形管 S形 切管用挿し口リング φ1100	個	68,100 円	2024/10/31
242	パタフライ弁ロングスタントタイプ φ900 NS形両受(接合部品含む)7.5K 右閉 スタンド長(管芯～キャップ天)1840L	基	7,880,000 円	2024/10/31
243	パタフライ弁ロングスタントタイプ φ1000 NS形両受(接合部品含む)7.5K 右閉 スタンド長(管芯～キャップ天)1840L	基	10,700,000 円	2024/10/31
244	NS形 継輪用特殊押輪 φ1000	個	374,000 円	2024/10/31
245	フランジ固定金具 φ1000 7.5K用(フランジホルト無し)	組	890,000 円	2024/10/31
246	ディスタントピース 損料 φ1100	個	16,600 円	2024/10/31
247	挿入架台(バンドタイプ) φ1100 2バンド/組	組	189,000 円	2024/10/31
248	本管挿入金具 NS形 内挿管φ900 鞅管D1350	組	202,000 円	2024/10/31
249	管高保持バンド NS形 内挿管φ900 鞅管D1350	組	80,800 円	2024/10/31
250	保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K(K0)【川沿くろみ橋】 80/200 直管 内装SUS304 Sch20s 外装STK400 ふっ素樹脂塗装	m	216,000 円	2026/3/31

令和6年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
251	保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K(K1)【川沿くるみ橋】 80/200 直管 管端部GFフランジ 内装SUS304 Sch20s 外装STK400 L=4500 ふっ素樹脂塗装	本	1,380,000 円	2026/3/31
252	保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K(M1)【川沿くるみ橋】 80/200 管端部GFフランジ 45度曲管 90度曲管 リングサポート付き 内装SUS304 Sch20s 外装STK400 L=4001 ふっ素樹脂塗装 埋設部ポリエチレン被覆	本	1,240,000 円	2026/3/31
253	保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K(M2)【川沿くるみ橋】 80/200 管端部GFフランジ 45度曲管 空気弁取付用フランジ リングサポート 付き 橋名板受台付き 内装SUS304 Sch20s 外装STK400 L=4890 ふっ素樹脂塗装 埋設部ポリエチレン被覆	本	2,030,000 円	2026/3/31
254	現場接合部製作【川沿くるみ橋】 STK400 200A 発泡用ソケット付き 保温材含む	組	338,000 円	2026/3/31
255	配管支持金具A・サドルサポート製作【川沿くるみ橋】 SS400 アンカー・ボルト類SUS304 ふっ素樹脂塗装	組	238,000 円	2026/3/31
256	配管支持金具B1製作【川沿くるみ橋】 SS400 アンカー・ボルト類SUS304 ふっ素樹脂塗装	組	119,000 円	2026/3/31
257	配管支持金具B2製作【川沿くるみ橋】 SS400 アンカー・ボルト類SUS304 ふっ素樹脂塗装	組	124,000 円	2026/3/31
258	伸縮継手カバー製作【川沿くるみ橋】 φ406×L1300 SS400-3.2t ボルト類SUS304 保温材含む ふっ素樹脂塗装	組	432,000 円	2026/3/31
259	空気弁カバー製作【川沿くるみ橋】 SS400 ボルト類SUS304 保温材含む ふっ素樹脂塗装	組	488,000 円	2026/3/31
260	侵入防止柵製作【川沿くるみ橋】 SS400 ボルト類SUS304 ふっ素樹脂塗装	組	63,700 円	2026/3/31
261	配管支持金具A・サドルサポート取付【川沿くるみ橋】 アンカー・ボルト類SUS304含む	箇所	92,500 円	2026/3/31
262	配管支持金具B1取付【川沿くるみ橋】 アンカー・ボルト類SUS304含む	箇所	85,200 円	2026/3/31
263	配管支持金具B2取付【川沿くるみ橋】 アンカー・ボルト類SUS304含む	箇所	85,200 円	2026/3/31
264	伸縮継手カバー取付【川沿くるみ橋】 ボルト類SUS304・保温材含む	箇所	60,600 円	2026/3/31
265	空気弁カバー取付【川沿くるみ橋】 ボルト類SUS304・保温材含む	箇所	21,800 円	2026/3/31
266	侵入防止柵取付【川沿くるみ橋】 ボルト類SUS304	箇所	17,600 円	2026/3/31
267	現場溶接部取付【川沿くるみ橋】 STK400 200A 発泡用ソケット付き 保温材含む	箇所	17,600 円	2026/3/31
268	保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K(K0)(K1)(K2)【月見橋】 300/400 直管 内装SUS304 Sch10s 外装SUSスパイラルタクト クリア塗装	m	340,000 円	2026/3/31
269	保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K(K3)【月見橋】 300/400 直管 管端部GFフランジ 内装SUS304 Sch10s 外装SUSスパイ ラルタクト L=4000 クリア塗装	本	1,700,000 円	2026/3/31
270	保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K(M1)【月見橋】 300/400 管端部GFフランジ 45度曲管 リングサポート付き 内装SUS304 Sch10s 外装STK400 L=3357 ふっ素樹脂塗装 埋設部ポリエチレン被覆	本	2,470,000 円	2026/3/31
271	保温二重鋼管製作 架空部用 7.5K(K4)【月見橋】 300/400 直管 管端部GFフランジ 空気弁取付用フランジ 内装SUS304 Sch10s 外装STK400 L=2000 ふっ素樹脂塗装	本	1,190,000 円	2026/3/31
272	保温二重鋼管製作 埋設部用 7.5K(M2)【月見橋】 300/400 管端部GFフランジ 45度曲管 リングサポート付き 内装SUS304 Sch10s 外装STK400 L=3400 ふっ素樹脂塗装 埋設部ポリエチレン被覆	本	2,500,000 円	2026/3/31

令和6年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
273	伸縮継手カバー製作【月見橋】 φ650×L1650 SUS304-3t ホルト類SUS304 保温材含む クリア塗装	組	968,000 円	2026/3/31
274	空気弁カバー製作【月見橋】 SS400 ホルト類SUS304 保温材含む ふっ素樹脂塗装	組	509,000 円	2026/3/31
275	鍔付土留プレート製作【月見橋】 SS400 L700×600 アンカー・ホルト類SUS304 タールエポキシ塗装	組	296,000 円	2026/3/31
276	配管支持金具A製作【月見橋】 SS400 アンカー・ホルト類SUS304 タールエポキシ塗装	組	329,000 円	2026/3/31
277	配管支持金具B製作【月見橋】 SS400 ホルト類SUS304 ふっ素樹脂塗装	組	296,000 円	2026/3/31
278	配管支持金具C製作【月見橋】 SS400 ホルト類SUS304 ふっ素樹脂塗装	組	115,000 円	2026/3/31
279	配管支持金具D製作【月見橋】 SS400 ホルト類SUS304 ふっ素樹脂塗装	組	107,000 円	2026/3/31
280	現場接合部A・B製作【月見橋】 カバープレート・防水シート・タッピス・保温材含む	組	32,200 円	2026/3/31
281	現場接合部C製作【月見橋】 STK400 400A 発泡用ソケット付き 保温材含む	組	44,900 円	2026/3/31
282	伸縮継手カバー取付【月見橋】 ホルト類SUS304・保温材含む	箇所	60,600 円	2026/3/31
283	空気弁カバー取付【月見橋】 ホルト類SUS304・保温材含む	箇所	21,800 円	2026/3/31
284	鍔付土留プレート取付【月見橋】 アンカー・ホルト類SUS304含む	箇所	61,700 円	2026/3/31
285	配管支持金具A取付【月見橋】 アンカー・ホルト類SUS304含む	箇所	95,900 円	2026/3/31
286	配管支持金具B取付【月見橋】 ホルト類SUS304含む	箇所	77,800 円	2026/3/31
287	配管支持金具C取付【月見橋】 ホルト類SUS304含む	箇所	42,100 円	2026/3/31
288	配管支持金具D取付【月見橋】 ホルト類SUS304含む	箇所	42,100 円	2026/3/31
289	現場接合部A・B取付【月見橋】 カバープレート・防水シート・タッピス・保温材含む	箇所	17,400 円	2026/3/31
290	現場接合部C取付【月見橋】 STK400 400A 発泡用ソケット付き 保温材含む	箇所	19,600 円	2026/3/31
291	橋台部コア抜き工【月見橋】 φ550 L=500	箇所	965,000 円	2026/3/31
292	H型仮設配管資材(REPCS)H300A 直管4m 賃料90日間	本	24,600 円	2026/3/31
293	H型仮設配管資材(REPCS)H300A 直管2m 賃料90日間	本	12,300 円	2026/3/31
294	H型仮設配管資材(REPCS)H300A 直管1m 賃料90日間	本	6,170 円	2026/3/31
295	H型仮設配管資材(REPCS)H300A 直管0.5m 賃料90日間	本	6,170 円	2026/3/31
296	H型仮設配管資材(REPCS)H300A 寸法調整管(無段階) 賃料90日間	本	49,300 円	2026/3/31
297	H型仮設配管資材(REPCS)H300A フレキ管2.5m 賃料90日間	本	61,700 円	2026/3/31
298	H型仮設配管資材(REPCS)H300A エルボ 90° 賃料90日間	個	12,300 円	2026/3/31
299	H型仮設配管資材(REPCS)H300A エルボ 45° 賃料90日間	個	12,300 円	2026/3/31

令和6年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
300	H型仮設配管資材(REPCS)H300A エルボ 22° 賃料90日間	個	12,300 円	2026/3/31
301	H型仮設配管資材(REPCS)H300A エルボ 11° 賃料90日間	個	12,300 円	2026/3/31
302	H型仮設配管資材(REPCS)H300A Gチース×80U 賃料90日間	個	12,300 円	2026/3/31
303	H型仮設配管資材(REPCS)H300A 取出短管20A・25A(止水栓付) 賃料90日間	個	12,300 円	2026/3/31
304	H型仮設配管資材(REPCS)H300A 接続短管フランジ(7.5K) 賃料90日間	個	12,300 円	2026/3/31
305	H型仮設配管資材(REPCS)H300A 直管4m 賃料120日間	本	29,200 円	2026/3/31
306	H型仮設配管資材(REPCS)H300A 直管2m 賃料120日間	本	14,600 円	2026/3/31
307	H型仮設配管資材(REPCS)H300A 直管1m 賃料120日間	本	7,310 円	2026/3/31
308	H型仮設配管資材(REPCS)H300A 直管0.5m 賃料120日間	本	7,310 円	2026/3/31
309	H型仮設配管資材(REPCS)H300A 寸法調整管(無段階) 賃料120日間	本	58,400 円	2026/3/31
310	H型仮設配管資材(REPCS)H300A フレキ管2.5m 賃料120日間	本	73,100 円	2026/3/31
311	H型仮設配管資材(REPCS)H300A エルボ 90° 賃料120日間	個	14,600 円	2026/3/31
312	H型仮設配管資材(REPCS)H300A エルボ 45° 賃料120日間	個	14,600 円	2026/3/31
313	H型仮設配管資材(REPCS)H300A エルボ 22° 賃料120日間	個	14,600 円	2026/3/31
314	H型仮設配管資材(REPCS)H300A エルボ 11° 賃料120日間	個	14,600 円	2026/3/31
315	H型仮設配管資材(REPCS)H300A Gチース×80U 賃料120日間	個	14,600 円	2026/3/31
316	H型仮設配管資材(REPCS)H300A 取出短管20A・25A(止水栓付) 賃料120日間	個	14,600 円	2026/3/31
317	H型仮設配管資材(REPCS)H300A 接続短管フランジ(7.5K) 賃料120日間	個	14,600 円	2026/3/31
318	G型仮設配管資材(REPCS)G80A 消火栓本体 埋設用 賃料120日間	個	5,240 円	2026/3/31
319	G型仮設配管資材(REPCS)G80A 消火栓本体 露出用 賃料120日間	個	5,240 円	2026/3/31
320	台座金物 SS400 t9 1250H×520.0 巾80	基	77,300 円	2025/3/31
321	ブラケット SS400 L-100×100×10 550×550×640	台	24,400 円	2025/3/31
322	スティフナー SS400 t12×312×169 H350用	枚	3,970 円	2025/3/31
323	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 両受曲管45° φ300	個	423,000 円	2025/2/28
324	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 両受曲管45° φ600	個	694,000 円	2025/2/28
325	A・K形 特殊割押輪 φ600 T頭ボルト(ロング)・ダブルナットSUS含む	組	185,000 円	2025/2/28

令和6年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
326	逸脱防止ジョイントSUS K形 φ600	組	115,000 円	2025/2/28
327	H形鋼 賃料 H-300 1080日以内	t・日	91.3 円	2025/3/31
328	H形鋼 賃料 H-350 1080日以内	t・日	91.3 円	2025/3/31
329	H形鋼 賃料 H-400 1080日以内	t・日	91.3 円	2025/3/31
330	鋼製山留材 部品 賃料 H-200 1080日以内	t・日	217 円	2025/3/31
331	鋼製山留材 部品 H-200 整備費	t	11,500 円	2025/3/31
332	鋼製山留材 部品 H-200 不足分弁償金(新品)	t	321,000 円	2025/3/31
333	敷鉄板 賃料 鋼板 22×1524×6096 1080日以内	枚・日	88.8 円	2025/3/31
334	サドル分水栓 鋳鉄管用 500×20	個	106,000 円	2026/3/31
335	門型RCボックスカルバート W2.00×H2.00×L1.50×t0.19	個	484,000 円	2025/3/31
336	門型RCボックスカルバート側板 W2.38×H2.19×t0.20	枚	209,000 円	2025/3/31
337	不断水式仕切弁 鋳鉄管用 工事費 夜間 φ500 7.5k	箇所	2,250,000 円	2025/3/31
338	ダクタイル鋳鉄管 NS形 S種 内面モルタル 外面特殊塗装DD φ1000×6000	本	1,070,000 円	2025/2/28
339	ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種 内面エポキシ粉体 外面特殊塗装DD φ300×6000	本	225,000 円	2025/2/28
340	ダクタイル鋳鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面特殊塗装DD φ1000×600 形式2 7.5K	個	1,840,000 円	2025/2/28
341	ダクタイル鋳鉄管 人孔ふた 外面特殊塗装DD φ600×150 形式2 7.5K	個	162,000 円	2025/2/28
342	ダクタイル鋳鉄管 UF形 ジョイント 異形管用 φ1500	組	153,000 円	2025/2/28
343	ダクタイル鋳鉄管 UF形 ジョイント 直管用 φ1500	組	148,000 円	2025/2/28
344	ダクタイル鋳鉄管 NS形 押輪 外面特殊塗装DD φ1000	個	70,800 円	2025/2/28
345	推進伝達リング キャスター付(浮き上がり対策品) 内挿入管GXφ300 鞆管(ヒューム管)D500	組	100,000 円	2025/3/31
346	水道用割T字管 材料費 ダクタイル製 φ500×300 7.5K仕様 GF SUS/BN	基	860,000 円	2026/3/31
347	水道用割T字管 工事費(昼間) ダクタイル製 φ500×300 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	531,000 円	2026/3/31
348	水道用割T字管 工事費(夜間) ダクタイル製 φ500×300 7.5K仕様 GF SUS/BN	箇所	593,000 円	2026/3/31
349	短管1号(DD塗装) φ100 K形 7.5K GF形	個	18,500 円	2025/2/28
350	短管2号(DD塗装) φ100 K形 7.5K GF形	個	24,300 円	2025/2/28

令和6年度 見積策定単価(水道局)

※策定金額は、計画課 検査担当係長(211-7015)まで、No.と管理番号でお問い合わせください。

管理 No.	資材名等 形状寸法等	単位	単価	見積り 有効期限
351	逸脱防止ジョイント SUS K形 φ400 ボルトナット(SUS)	組	80,400 円	2025/2/28
352	二点振止金具(ロット棒用) SUS304 アンカーボルト含む	組	131,000 円	2025/2/28
353	中押管S+T 1種E形(推進管) 50型 2200mm用(ゴムリング・シール材付)	組	3,380,000 円	2025/3/31
354	ダクタイル鋳鉄管 NS形 1種 内面モルタル、外面特殊塗装DD φ400×6000	本	270,000 円	2025/3/31
355	ダクタイル鋳鉄管 US-UF形 DPF種 LS方式 内面モルタル、外面特殊塗装DD φ1500×4000	本	1,390,000 円	2025/3/31
356	ダクタイル鋳鉄管 NS形 フランジ付T字管 外面特殊塗装DD φ400×100 形式2 7.5K	個	188,000 円	2025/3/31
357	ダクタイル鋳鉄管 NS形 継輪用離脱防止押輪 φ400	個	56,300 円	2025/3/31
358	ダクタイル鋳鉄管 SⅡ(NS)形 押輪 外面特殊塗装DD φ400	個	13,300 円	2025/3/31
359	フランジ接合材SUS304 φ1500 GF 7.5K ホルト長L2	組	426,000 円	2025/3/31
360	耐震NS形 パタフライ弁(充水機能付き) φ400 NS形両受 7.5K 左閉	台	2,310,000 円	2025/3/31
361	推力伝達リング キャスター付 内挿入管GXφ150 鞘管(HP)D300	組	55,800 円	2025/5/31
362	割T字管(ダクタイル製)材料費 φ200×200 10K仕様 GF 形式2 SUS/BN	個	376,000 円	2025/3/31
363	割T字管(ダクタイル製)工事費(昼間) φ200×200 10K仕様 GF 形式2 SUS/BN	箇所	220,000 円	2025/3/31
364	インパクトモール推進工法用鋼管 φ450(外径457.2mm)管厚9.5mm L=1000mm	本	30,300 円	2026/3/31
365	インパクトモール推進工法用鋼管カラー φ450用	個	21,200 円	2026/3/31
366	ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種 内面エポキシ樹脂粉体 外面DD塗装 φ150×5000	本	67,800 円	2025/4/30
367	ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管1号 外面DD塗装 φ150 形式2 7.5K	個	39,200 円	2025/4/30
368	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 継輪 外面DD塗装 φ150	個	83,300 円	2025/4/30
369	GX形 G-Link 外面DD塗装 φ150	個	27,500 円	2025/4/30
370	鋼管(STK400) φ406.4×9.5mm L=1000mm 開先加工(片側)	本	44,900 円	2026/3/31
371	推力伝達リング キャスター無 内挿管GXφ200 さや管(鋼管)φ400	個	35,700 円	2026/3/31
372	先導ソリ(GX形用) 内挿管GXφ200 さや管(鋼管)φ400	個	36,000 円	2026/3/31
373			円	
374			円	
375			円	